SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: Modernizacja drog powiatowych —
wzmochienie nawierzchni poprzez
wykonanie naktadek bitumicznych
o Sredniej grubosci 4 cm

Zamawiajacy: Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie
ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

Tryb postepowania: przetarg nieograniczony

Opracowat: Marzena Wichiacz
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SPIS ZAWARTOSCI

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) - cze$¢ opisowa

—

™

Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) wraz z zatgcznikami — zat. nr 1 SIWZ
e  Przedmiar robét — zat. nr 1.1 SIWZ

e  Specyfikacje Techniczne — zat. nr 1.2 SIWZ

3 Wzor oferty - zat. nr 2 SIWZ

4. Kosztorys ofertowy - zat. nr 2.1 SIWZ

5. Oswiadczenie wstepne - zat. nr 3 SIWZ

6. Oswiadczenie w sprawie przynaleznosci do grupy kapitatowej - zat. nr 4 SIWZ
7. Wykaz robét - zat. nr 5 SIWZ

8 Wykaz os6b - zat. nr 6 SIWZ

9. Wzér umowy - zat. nr 7 SIWZ

10.Wz6r oswiadczenia w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych na podstawie
art. 13lub 14 RODO - zat. nr8 SIWZ



Znak sprawy: ZDP.11.272.4.2020

Zamawiajacy: Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie, 88-300 Mogilno,
ul. M. Konopnickiej 20, tel. 52 315 70 47, fax 52 315 70 50
NIP 557-15-22-243, REGON 092365448
https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/ adres e-mail: zdpmogilno@post.pl

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) - zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z p6zn. zm.), zwanej dalej
ustawg PZP) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Postepowanie dotyczy zamoéwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Nazwa zamoéwienia:  ,, Modernizacja drég powiatowych — wzmocnienie nawierzchni
poprzez wykonanie nakfadek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm”

2. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zamowienia obejmuje :
- frezowanie nawierzchni na $rednig grubosé 4 cm (wcinki) — 99 m?,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej kationowa emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg
C60B3ZM — 45 141m* |

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o sredniej grubosci 4 cm,
z zachowaniem istniejgcych spadkéw - 45 141 m?,

- regulacja pionowa ulicznych kratek sciekowych — 11 szt.

- regulacja pionowa wtazéw kanatowych — 11 szt.

Zakres i szczegotowe okreslenie przedmiotu zaméwienia zawiera: Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ)
stanowigcy zat. nr 1 do SIWZ, Przedmiar robét zat. nr 1.1 SIWZ i Specyfikacje Techniczne zat. nr 1.2
SIWZ.

3. Miejsce wykonania zamowienia: wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat Mogilno, gminy:
Dgbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno.

4. Klauzula dotyczaca materiatow, urzgdzen i sprzetu

W przypadku, gdy w materiatach przetargowych pojawig sie nazwy materiatéw lub towaréw ze wskazaniem
producenta, znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia, 2zrodta Ilub szczegélnego procesu
charakteryzujgcego konkretne produkty lub ustugi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy PZP, oznacza to, ze Wykonawca ma prawo zastosowac inny materiat,
produkt lub towar rownowazny tj. posiadajacy nie gorsze parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe.
Wszelkie nazwy wiasne podane w OPZ, przedmiarze robét, kosztorysie ofertowym, uproszczonej
dokumentacji i specyfikacjach technicznych nalezy traktowac jako przyktadowe.

5.Kod Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV): 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég.

6.Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamowienia w trybie okreslonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
PZP.

7.Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

8.Zamawiajgcy nie dopuszcza ztozenia oferty przewidujgcej odmienny niz okreslony w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia sposéb wykonania zamoéwienia (oferta wariantowa).

9.Termin wykonania zaméwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020r.



10. Informacje w zakresie podwykonawstwa.

1.

12.

Zamawiajacy zgodnie z art.36a ust.2 ustawy PZP zastrzega obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowej cze$ci zamoéwienia, tj. wykonania warstw z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

W pozostalym zakresie Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

Wykonawca wskaze w ofercie cze$ci zamoéwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzyé
Podwykonawcom oraz poda firmy Podwykonawcow (jezeli sg znane).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Wykazu
Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zaméwienia zgodnie z warunkami okre$lonymi we
wzorze umowy - zatl. nr 7 SIWZ.

Informacje w zakresie wymagan dotyczacych zatrudniania na podstawie uméw o prace.

Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
Wykaz czynnosci, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, zawarty jest w OPZ - zat. nr 1 SIWZ.
Szczegbtowy sposdb dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP,
uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespeinienia tych wymagan, jak rowniez
okreslenie rodzaju czynnoéci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, zawarte sg we wzorze umowy - zal. nr 7 SIWZ.

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu zastosuje tzw. ,procedure odwrécong” zgodnie

z art. 24aa ustawy PZP tj. w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,

czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

13. Przedmiotem zaméwienia nie jest zawarcie umowy ramowe.

WYMAGANIA PODMIOTOWE JAKIE MUSZA SPEXNIAC WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA ORAZ SPOSOB ICH WERYFIKACJI

1 O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu,

2) spetniajg warunki udzialu w postepowaniu okreslone w pkt 3.

2. Podstawy wykluczenia

2.1. Z postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia wyklucza sie Wykonawce:

1) w stosunku do ktérego zachodzi przynajmniej jedna z okolicznosci okreslonych w art. 24 ust. 1

ustawy PZP,

2) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub



sad zarzgdzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z pdzn. zm.) lub ktdérego upadtos¢ ogtoszono, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart ukiad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sgdu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku
upadtego, chyba ze sad zarzgdzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadiosciowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z pézn. zm.);

3) ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé, w
szczegélnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co Zamawiajgcy jest w stanie wykazac¢ za pomocg
stosownych srodkéw dowodowych;

4) jezeli Wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy PZP
z

a) Zamawiajgcym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiajgcego,

c) czionkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére ziozyly oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP

- chyba, ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie Zamawiajgcego w inny sposéb niz
przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

5) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
Zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzito do rozwigzania
umowy lub zasgdzenia odszkodowania;

6) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare
aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych;

7) jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspolnika spétki w
spolfce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w ppkt 6;

8) wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkéw wynikajgcych
z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym,
jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz 3000 ztotych;

9) ktory naruszyt obowigzki dotyczace platnosci podatkow, opfat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba ze
wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci.

2.2. Wykluczenie Wykonawcy w okolicznosciach wskazanych w pkt 2.1. nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o
ktérej mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13
lit. a-c ustawy PZP - jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres
wykluczenia,

2) w przypadkach, o ktérych mowa:
a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach,
zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy PZP,



b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP,
c) wart. 24 ust 5 pkt 5-7 ustawy PZP

- jezeli nie uptynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres
wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP, jezeli
nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jezeli nie uptynat okres, na jaki
zostat prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktéorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP, jezeli nie uptynat okres
obowigzywania zakazu ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne.

2.3. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5
ustawy PZP, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do
wykazania jego rzetelnosci, w szczegélnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej
przestepstwem lub przestgpstwem skarbowym, zado$¢uczynienie pieniezne za doznang krzywde
lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami
$cigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom Ilub przestepstwom skarbowym Iub
nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli
wobec Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

24. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegdine
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie pkt.
2.3.

2.5 W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiajgcy zapewnia temu Wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, Zze jego udziat w
przygotowaniu postepowania o udzielenie zaméwienia nie zakitéci konkurencji.

26. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

2.7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

2.8. Celem wykazania braku podstaw wykluczenia, o ktérych mowa w pkt 2.1., Wykonawcy
skladajg o$wiadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposéb i w trybie tam okreslonym.

3. Warunki udzialu w postepowaniu
3.1. O udzielenie niniejszego zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu dotyczace:
3.1.1. kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepiséw - Zamawiajgcy nie stawia w zakresie tego warunku

szczego6towych wymagan;

3.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiajgcy nie stawia w zakresie tego warunku
szczegotowych wymagan;

3.1.3. zdolno$ci technicznej lub zawodowej - Zamawiajagcy w zakresie tego warunku okresla
nastepujgce warunki:

3.1.3.1. Wykonawca spetnia warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu skladania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - to w tym okresie, wykonat co najmniej jedno zaméwienie



obejmujace budowe, przebudowe, rozbudowe, remont drogi z wykonaniem
warstwy Scieralnej w ilosci nie mniejszej niz 25 000 m2.

3.1.3.2. Wykonawca spetnia warunek, jezeli wykaze, ze dysponuje osobg na

stanowisko Kierownika budowy posiadajacag uprawnienia w specjalnosci

drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci,

do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w tej specjalnosci.

3.2. Dysponowanie zasobami innych podmiotow

3.21.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.26.

3.2.7.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z
nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotoéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych  lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa
wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W celu wykazania wobec podmiotdow, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, braku
istnienia podstaw wykluczenia oraz spetniania - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby
- warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy skiadajg oswiadczenia i dokumenty
wskazane w pkt 4, w sposéb i w trybie tam okreslonym.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o ktérym mowa w pkt 3.2.1., nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy
zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 3.2.1.

3.3. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy
W inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zaméwienia.

3.4. Wspodlne ubieganie sie o udzielenie zamowienia (np. konsorcja, spotki cywilne).

3.4.1. Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia.



34.2. W przypadku wspoélnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o zaméwienie, ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie umowy.

3.4.3. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia ztozg petnomocnictwo dla
petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
Pelnomocnictwa takie nalezy ztozy¢ w oryginalne lub kopii notarialnie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

3.4.4. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, okreslone
warunki winien spetnia¢ jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspélinie.

34.5. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia odnosnie
zadnego z nich nie mogg istnie¢ podstawy wykluczenia wskazane w pkt 2.1.

3.5. Celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
w pkt 3.1., Wykonawcy skiadaja oSwiadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposéb
i w trybie tam okreslonym.

4. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowiazani sa dostarczyé Wykonawcy w celu wykazania
braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu

41. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY SKEADANE WRAZ Z OFERTA
4.1.1. OSWIADCZENIE WSTEPNE

4.1.11. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ aktualne na dzien skiadania

ofert oswiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie w przedmiocie:
a) braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu;
b) spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu.

Przedmiotowe o$wiadczenie nalezy ztozy¢ wraz z ofertg w formie pisemnej na formularzu
udostepnionym w ramach niniejszej SIWZ - wzér przedmiotowego o$wiadczenia stanowi
zat. nr 3 SIWZ.

4.1.1.2.  Wykonawca, ktéry powoluje sie na zasoby innych podmiotéw w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania - w zakresie,

w jakim powoluje si¢ na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt
41.1.1.

41.1.3. Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé  wykonanie czesci  zamodwienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oswiadczeniu, o
ktérym mowa w pkt 4.1.1.1.

4.1.1.4. W przypadku wspoélnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw oswiadczenie,
o ktorych mowa w pkt 4.1.1.1. sktada kazdy z Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o
zamowienie.
Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.1.2. ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowigzany jest wraz z ofertg ztozy¢
zobowigzania tych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamoéwienia, w celu udowodnienia Zamawiajgcemu, ze realizujgc
zamoéwienie, bgdzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.



Przedmiotowe zobowigzanie nalezy ztozy¢ wraz z ofertg w formie pisemnej (oryginale).

4.1.3. OSWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

W zwigzku ze spoczywajgcym na Wykonawcach, ktérzy pozyskujg dane osobowe oséb trzecich
w celu przekazania ich Zamawiajgcemu w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego lub realizacji umowy w sprawie zaméwienia publicznego, obowigzkiem informacyjnym
okreslonym przepisami RODO, celem uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia, ze osoby, ktdrych
dane osobowe sg przekazywane Zamawiajgcemu, dysponujg juz wskazanymi informacjami, jak réwniez
w celu wiasciwego zabezpieczeniai ochrony danych tych oséb przekazanych przez Wykonawce w
dokumentach i oswiadczeniach skfadanych w toku postepowania celem uzyskania danego zamowienia
publicznego lub na potrzeby realizacji umowy w sprawie zamdwienia publicznego, Zamawiajacy wymaga
zlozenia przez Wykonawce w ramach skiadanej oferty w ninigjszym postepowaniu o$wiadczenia
dotyczgcego pozyskania przez Wykonawce danych osobowych od os6b trzecich. O$wiadczenie to stanowi
zat. nr 8 SIWZ.

Przedmiotowe oswiadczenie nalezy zlozy¢ wraz z ofertg w formie pisemnej (w oryginale).

4.2. OSWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITAtOWEJ

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w_art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokotu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiajacemu
osSwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o
ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przedmiotowe oswiadczenie skiada kazdy z
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie.

Przedmiotowe oswiadczenie nalezy ziozy¢ w formie pisemnej na formularzu udostepnionym w
ramach niniejszej SIWZ - wzér przedmiotowego o$wiadczenia stanowi zat. nr 4 SIWZ.

4.3. WLASCIWE DOKUMENTY | OSWIADCZENIA PODMIOTOWE SKtADANE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO

4.31. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata
oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na
dzienn zlozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP:

4311. W celu potwierdzenia spetniania przez  Wykonawce  warunkéw  udziatu
w__postepowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie
ztozy¢ nastepujgce dokumenty i oSwiadczenia:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zalgczeniem dowodow
okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegoélnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie Z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty.
Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaze roboty budowlane okreslone w
warunku wskazanym w pkt 3.1.3.1. oraz ztozy dowody, ze roboty te zostaly wykonane
nalezycie.

Przedmiotowy wykaz robét budowlanych nalezy ztozyé na formularzu udostepnionym



w ramach niniejszej SIWZ - wzér przedmiotowego os$wiadczenia stanowi zat. nr 5
Siwz.

b) wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie
wskaze osoby w zakresie okreslonym w warunku wskazanym w pkt 3.1.3.2.
Przedmiotowy wykaz oséb nalezy ziozy¢ na formularzu udostepnionym w ramach
niniejszej SIWZ - wzér przedmiotowego o$wiadczenia stanowi zat. nr 6 SIWZ.

4312. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu
w postgpowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie
ztozy¢ nastepujgce dokumenty i oswiadczenia:

a) Odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) Zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnoSci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

c) Zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
Wykonawca nie zalega z opfacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami Iub grzywnami, w
szczegodInosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty
zalegtych ptatno$ci lub wstrzymanie w catoci wykonania decyzji wtasciwego organu;

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w lit. a,b i ¢ skiada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, potwierdzajgce odpowiedni, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, wystawione nie wcze$niej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert

b) nie zalega z uiszczeniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo, ze zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentow, o ktérych mowa wyzej, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
odpowiednio o$wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat
dotyczyc¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu
na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej



osoby.

4.3.1.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do:

43.2.

4.3.3.

434.

43.5.

4.3.6.

44.

« podmiotéw, na zasobach ktérych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP.
+ Podwykonawcow, ktorym Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia,

a _ktérzy nie sg podmiotami, na zasobach ktérych polega Wykonawca na zasadach
okre$lonych w art. 22a ustawy PZP,

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie ztozy¢ dokumenty
i oSwiadczenia wymienione w pkt 4.3.1.2. ich dotyczace.

Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz
dotyczace Podwykonawcéw, skladane sa w oryginale.

Dokumenty inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa wyzej, sktadane sg w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo
Podwykonawca, w zakresie dokumentdéw, ktére kazdego z nich dotyczg. Poswiadczenie za
zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Wykonawca nie jest obowigzany do  ziozenia  o$wiadczen lub  dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jezeli
Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze
je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnoéci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziafalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346
tj.).

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci o$wiadczen lub dokumentéw w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce
oswiadczenia lub dokumenty.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 4.3.3., Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce i pobranych
samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentéw.

Zamawiajgcy wezwie W wyznaczonym przez siebie terminie do ziozenia wyjasnien
dotyczacych o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamowienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé Wykonawcoéw do
ztozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych, ze nie podlegajg
wykluczeniu oraz spetniajg warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione
podstawy do uznania, ze ziozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do
zlozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP,
os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub
dokumenty sg niekompletne, zawierajg bftedy lub budzg wskazane przez Zamawiajacego
watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ziozenia, uzupetnienia lub



4.5.

poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postepowania.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo zlozyt wadliwe petnomocnictwa,
Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

lll. INFORMACJE PROCEDURALNE

1.

2

Wszelkie pytania i watpliwosci dotyczace prowadzonego postepowania nalezy kierowaé na adres
Zamawiajgcego.
1.1 Do kontaktu z Wykonawcami uprawnieni sa;

- zagadnienia merytoryczne:

Tomasz Werbirski — p.o. Dyrektor ZDP w Mogilnie, tel. 52 315 70 47
- zagadnienia proceduralne:

Marzena Wichtacz — ZDP w Mogilnie, tel. 52 315 70 47

Komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami:

2.1.

2.2.

23.

24.

25,

Na gruncie prowadzonego postepowania komunikacja miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcami odbywa sie:
* za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012 r. -

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 t.j.),
* osobiscie,
» za poSrednictwem postanica,

* za pomocg faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344),

z uwzglednieniem wymogow dotyczgcych formy sktadania poszczegéinych oswiadczen i
dokumentéw okreslonych w niniejszej SIWZ.

Dane kontaktowe Zamawiajacego:

Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie
ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno
tel.: 52 31570 47

fax:52 31570 50

e-mail: zdpmogilno@post.pl

W prowadzonym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazujg - z zastrzezeniem wymogow odnosnie poszczegdlnych o$wiadczen i
dokumentow okreslonych w niniejszej SIWZ - pisemnie lub faksem albo drogg elektroniczng na adres e-
mail: zdpmogilno@post.pl oraz niezwiocznie na pismie.

Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje
za posrednictwem faksu lub przy uzyciu $rodkéw komunikaciji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 ljpca 2002 r. o Swiadczeniu usfug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocg faksu lub drogg
elektroniczng uwaza sie za zlozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarla do adresata przed uplywem
wyznaczonego terminu i zostata niezwlocznie potwierdzona pisemnie, przy czym kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania faksu Iub e-mail. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajacy domniema, iz pismo wystane przez
Zamawiajgcego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawce zostato mu doreczone w sposéb
umozliwiajgcy zapoznanie sie Wykonawcy z tre$cig pisma.
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Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacii Istotnych

Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Celem usprawnienia procedury udzielania wyjasnien na skiadane wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ
Zamawiajgcy prosi o przekazywanie pytan rowniez drogg elektroniczng w formie edytowalnej na adres e-
mail: zdpmogilno@post.pl

Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdznigj niz na 2 dni przed uptywem terminu skiadania
ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajgcego nie pézniej niz do
korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uptywie terminu skfadania wniosku, o ktérym mowa
powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.

Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktérym

przekazano SIWZ bez ujawniania zrodta zapytania oraz zamiesci jg na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

W przypadku pozostawienia wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ bez rozpoznania Zamawiajgcy

zawiadomi o niniejszym wnioskodawce.

Zamawiajgcy hie przewiduje zwotania zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia tresci SIWZ.

Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu do skiadania ofert zmienic tres¢ Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego przy ogloszeniu o
niniejszym zamowieniu.

Jezeli zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) prowadzi do zmiany tresci
ogtoszenia o zamowieniu Zamawiajgcy zamieSci ogloszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Jezeli w wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) nieprowadzgce;j
do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiajacy przedituzy termin skiadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym
przekazano SIWZ oraz zamie$ci informacje na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac¢ ztozong oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy
otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed uptywem terminu
do skiadania ofert. Powiadomienie powinno by¢ opieczetowane i dostarczone w zamknietej,
zapieczetowanej kopercie z napisem okreslonym w opisie sposobu przygotowania ofert i oznaczonej
dodatkowo napisem ,ZMIANA" lub ,WYCOFANIE".

Zamawiajacy niezwtocznie zwréci oferte ztozong po terminie.
Komisyjne otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego - sala konferencyjna.
Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci
zawartych w ofertach.

Informacje te odnotowane zostang w protokole otwarcia ofert.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 11 i 12, zostang zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajgcego niezwitocznie po otwarciu ofert.
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W toku badania i oceny ztozonych ofert Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczgcych:

* tresci ztozonych ofert

o$wiadczen lub dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania sktadanych przez
Wykonawcow.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie:
* oczywiste omyiki pisarskie

* oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek

* inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w tresci
oferty.

Zamawiajacy niezwiocznie powiadomi o poprawie omytek Wykonawce, ktérego oferta zostata
poprawiona.

W przypadku, gdyby w tresci oferty, dokumentéw do nigj zatgczonych lub innych dokumentéw
sktadanych przez Wykonawcoéw zaistniata rozbieznosé zapisu tej samej tresci w sposob cyfrowy
i sfowny, w ramach interpretacji przedmiotowe; tresci i celem rozstrzygnigcia powstatych w tym
zakresie watpliwosci rozstrzygajace i podstawowe znaczenie bedzie miat w pierwszej kolejnosci
zapis stowny danej tresci.

Jezeli zaoferowana cena Iub jej istotne czesci skladowe, wydajg sie razgco niskie w stosunku do
przedmiotu zaméwienia i budzg watpliwosci Zamawiajgcego co do  mozliwosci wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajgcymi z
odrebnych przepisbw, Zamawiajacy zwraca sig o udzielenie wyjasnieni, w tym ziozenie dowodéw, dotyczacych
wyliczenia ceny, w szczegoinosci w zakresie:

1) oszczednosci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwiazan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych warunkdw wykonywania zaméwienia dostepnych dla Wykonawcy, oryginalnosci projektu
Wykonawcy, kosztéw pracy, ktdrych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 1, poz. 2177 tj.);

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw;

3 wynikajacym z przepiséw prawa pracy i przepiséw o zabezpieczeniu spofecznym, obowigzujgcych w
miejscu, w ktérym realizowane jest zamoéwienie;

4)  wynikajgcym z przepiséw prawa ochrony $rodowiska;
9)  powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy.

W przypadku gdy cena calkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

1) wartosci zaméwienia powigkszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, ustalonej przed wszczeciem
postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP Iub $redniej arytmetycznej cen wszystkich
zZiozonych ofert, Zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa wyzej, chyba ze
rozbiezno$¢ wynika z okolicznosci oczywistych, ktére nie wymagajg wyjasnienia;

2) wartosci zaméwienia powiekszonej o nalezny podatek od towarow i ustug, zaktualizowanej z
uwzglednieniem okoliczno$ci, ktére nastapity po wszczeciu postepowania, w szczegoblnosci
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiajacy moze zwrécié sie o udzielenie wyjasnien, o
ktorych mowa wyzej.

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Nieziozenie wyjasniert w wyznaczonym terminie, podobnie jak uznanie przez Zamawiajgcego, ze wyjasnienia
wraz z dowodami dostarczonymi przez Wykonawce nie potwierdzajg, ze cena oferty nie jest razaco niska,
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spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:

1)
2)

3)

8)

9

10)

jest niezgodna z ustawg;

jej tres¢ nie odpowiada treSci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;

zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
lub niezaproszonego do skiadania ofert;

zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie
omyiki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

Wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przediuzenie terminu
zwigzania ofertg;

jej przyjecie naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa parstwa,
atego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowac¢ w inny sposob;

jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

Zamawiajgcy poinformuje niezwtocznie wszystkich Wykonawcoéw o:

1)

2)
3)

4)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalno$ci Wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli
sg miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku réwnowaznosci lub braku spetniania
wymagan dotyczgcych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

uniewaznieniu postepowania - podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o ktérej mowa w ppkt 2,
zawiera wyjasnienie powodow, dla ktérych dowody przedstawione przez Wykonawce, Zamawiajgcy
uznat za niewystarczajgce.

Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg
na podstawie kryteriéw oceny ofert okreslonych w niniejszej SIWZ.

Jezeli wystgpig okolicznosci zapisane w art. 93 ustawy PZP Zamawiajacy uniewazni postepowanie o
udzielenie zamoéwienia oraz zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawcow, ktérzy ubiegali sie o
udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Informacja dotyczgca wypetnienia obowigzkéw informacyjnych o ochronie danych RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6éb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODQ", Zamawiajacy informuje ponizej.



23.

1 Klauzula informacyjna odnoszaca sie do sytuacji pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane
dotyczg (pozyskiwanie danych osobowych bezposrednio) —przetwarzanie danych na podstawie
wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze zgodnie z art. 13 RODO.

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 RODO informuje sie, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie
ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno tel. 52 3157 047;
z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zarzgdzie Drog Powiatowych w Mogilnie moze sie Pan/Pani
skoqtaktowac’: poprzez adres e-mail monikak@zdpmogilno.pl lub telefonicznie pod numerem 52 3157
047 ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego na Modernizacje drég
powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie naktadek bitumicznych

o Sredniej grubo$ci 4 cm, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacje

zawartej w wyniku postgpowania umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2 2019 r. poz.1843 ze zm.), dalej ,ustawa PZP";

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4
lat od dnia zakorczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych

jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w

postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikajg z ustawy PZP;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *:

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktdérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***:

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

- W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

23.2

' Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

- Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowad zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP
oraz nie moze naruszac integralnosci protokofu oraz jego zatgcznikéw.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czfonkowskiego.

Klauzula informacyjna odnoszaca sie do sytuacji pozyskiwania danych w sposéb inny niz od osoby, ktérej
dane dotyczg (pozyskiwanie danych osobowych posrednio) - przetwarzanie danych na podstawie
wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze zgodnie z art. 14 RODO( klauzula
wskazana z ostroznosci, mimo wytaczenia zawartego wart. 14 ust 5 RODO) Podstawa prawna - art. 8 ust.
1 lit c RODO
Informacja podawano w przypadku pozyskiwania danych w sposéb inny niz od osoby, ktérej dane

dotycza:

zgodnie z art. 14 ust. 1 - 2 RODO * informuje sig, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie

ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno tel. 52 3157 047;



z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zarzadzie Drég Powiatowych w Mogilnie moze sie Pan/Pani
skontaktowac poprzez adres e-mail monikak@zdpmogilno.pl lub telefonicznie pod numerem 52 3157
047

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego na Modernizacje drég
powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakfadek bitumicznych

o Sredniej grubosci 4 cm, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacje
zawartej w wyniku postepowania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego;

Pani/Pana dane osobowe pochodzg z nastepujacych zrodet:

-od Wykonawcy uczestniczgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, ktory

przekazat te dane w zwigzku i na potrzeby udziatu w postepowano i realizacji umowy w sprawie

zamowienia publicznego,

- ze zroédet publicznie dostepnych.

administrator bedzie przetwarza¢ w szczegéino$ci nastepujgce kategorie Pani/Pana danych: imig i
nazwisko, adres zamieszkania, informacje dotyczace wyksztatcenia i uprawnien, inne informacje

niezbedne do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego i realizacji urnowy

w sprawie zaméwienia publicznego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), dalej ,ustawa PZP";

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

: Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czionkowskiego.

23.3. Inna informacje zwigzane z ochrong danych osobowych:

= Szczegodlnie wrazliwe dane osobowe znajdujgce sie w dokumentacji postepowania w sprawie
zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci w dokumentach i o$wiadczeniach przekazywanych
przez Wykonawcow, ktére wymagajg w Swietle przepiséw RQDO podwyzszonej ochrony i wobec
ktorych RODO wprowadza ograniczenia w ich przetwarzaniu (m.in. wskazane w art. 10 RODO
informacje dotyczace karalnosci - skazan i innych naruszen prawa przez konkretne osoby), bedg
udostepniane przez Zamawiajgcego w trybie art. 6 i 96 ust. 3 ustawy PZP z poszanowaniem
przepiséw RODO, {j.
- jedynie w celu umozliwienia korzystania z przystugujgcych ustawowo srodkéw ochrony prawnej
lub obrony innych uzasadnionych prawnie intereséw podmiotéw (w tym Wykonawcéw) albo w
celu realizacji obowigzkéw /uprawnien wynikajgcych z przepiséw prawa,



- ich udostepnienie bedzie kazdorazowo uzaleznione od ztozenia przez podmiot, ktéry chce
uzyska¢ wzglad w dokumentacje, pisemnego zobowigzania do zachowania tych danych w
poufnosci (chyba ze podmiot taki wykonuje obowigzki nadzorcze i kontrole okreslone
przepisami prawa oraz jest prawnie zobowigzany do zachowania w poufnosci pozyskanych w
toku ich realizacji informacji).

* W zwigzku ze spoczywajgcym na Wykonawcach, ktorzy pozyskujg dane osobowe 0séb trzecich w
celu przekazania ich Zamawiajgcemu w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
lub realizacji umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, obowigzkiem informacyjnym okreslonym
przepisami RODO, celem uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia, ze osoby, ktorych dane
osobowe sg przekazywane Zamawiajgcemu, dysponujg juz wskazanymi informacjami, jak réwniez
w celu wiasciwego zabezpieczenia i ochrony danych tych oséb przekazanych przez Wykonawce w
dokumentach i o$wiadczeniach sktadanych w toku postgpowania celem uzyskania danego
zamoéwienia publicznego lub juz na potrzeby realizacji umowy w sprawie zaméwienia publicznego,
Zamawiajgcy wymagana ztozenia przez Wykonawce w ramach oferty sktadanej w niniejszym
postgpowaniu o$wiadczenia ( zat. nr 8 SIWZ) dotyczgcego pozyskania przez Wykonawce danych
osobowych od 0s6b trzecich dla konkretnego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA | Zt OZENIA OFERTY

1. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.
12.

13.

14.

15.

16.

1.7.

18.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Oferte nalezy przygotowaé wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 SIWZ.

Do oferty nalezy zataczy¢ Kosztorys ofertowy - zat. nr 2.1 SIWZ.

Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w postaci elektroniczne;j.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, napisang w sposéb trwaty.

Formularz oferty i wszystkie zatgczone dokumenty podpisuje wiasnorecznie osoba
reprezentujgca Wykonawce na podstawie wpisu do wiaéciwego rejestru lub centralngj

ewidencji i informacii o dziatalnosci gospodarczej albo osoba nalezycie umocowana przez osobe
uprawniong do reprezentacji.

Jezeli Wykonawce reprezentuje Petnomocnik, do oferty musi by¢ zatagczone Petnomocnictwo,
ktore w swej tresci wskazywaé bedzie uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo
dotaczone do oferty musi byé ztozone w oryginale lub kopii notarialnie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem.

Wszystkie miejsca, w ktdrych Wykonawca naniést zmiany lub poprawki (wpisow wiasnych)

muszg by¢ parafowane przez osobe (-y) podpisujgcy (-e) oferte. Zaleca sie ponumerowanie
stron.

W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow wystepujacych wspélinie, w formularzu oferty
nalezy wymieni¢ dane wszystkich Wykonawcow wystepujgcych wspodlnie ze wskazaniem
Petnomocnika do reprezentowania.

Do oferty nalezy zatgczyé oswiadczenia i dokumenty w zakresie okreslonym w SIWZ.
Dokumenty dotgczone do oferty stanowig jej integralng czes¢ i powinny byé czytelnie
oznaczone, ponumerowane.

Wykonawca nie pdzniej niz w terminie skiadania ofert moze zastrzec, ktére dokumenty
dotaczone do oferty zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogg by¢ udostepniane przez
Zamawiajgcego w szczegolnosci innym uczestnikom postepowania.

W takim przypadku Wykonawca dokumenty te zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem:



4.

1.9.

1.10.

JInformacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa - nie udostepnia¢ innym uczestnikom
postepowania”.

W przypadku, gdy Wykonawca w trybie art. 8 ust. 3 ustawy PZP zastrzegt w ofercie zakaz
udostepnienia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien on wykazaé. iz zastrzezone informacje
stanowiag tajemnice przedsiebiorstwa, poprzez przediozenie wraz z oferta stosownych
informacji / wyjasnien / dokumentéw / innych materiatéw. W przypadku braku wykazania
przez Wykonawcg w powyzszym trybie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa, dokonane przez Wykonawce zastrzezenie zostanie uznane za bezskuteczne
jako niespetniajgce ustawowych wymogéw warunkujgcych mozliwo$¢ ograniczenia jawnosci
informacji zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

Oferta winna znajdowac sie w zamknietym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamoéwienie pn.: Modernizacja drég powiatowych — wzmocnienie
nawierzchni poprzez wykonanie nakfadek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm
nie otwiera¢ przed dniem 24.07.2020r. godz. 9:00 oraz adresem Zamawiajgcego

i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia
wynikajgce z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w
przypadku przestania jej pocztg - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

Wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem i ziozeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezaleznie od wyniku postgpowania o zamoéwienie.

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego - Sekretariat
Termin sktadania ofert uptywa w dniu 24.07.2020r. o godz. 08:45.
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 24.07.2020r. o godz. 9:00.
Sposéb ustalenia ceny ofertowej.
5.1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zaméwienia bedzie kosztorysowe.
5.2 Cene oferty brutto nalezy obliczy¢ na podstawie zatgcznikéw SIWZ :Przedmiaru rob6t, Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia, Specyfikacji Technicznych, wypetniajac Kosztorys ofertowy zat. nr
2.1 SIWZ.
53  Cene nalezy wpisa¢ do formularza oferty - zat. nr 2 SIWZ.
54  Wszystkie wartosci nalezy poda¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
5.5 W cenie oferty nalezy skalkulowa¢ wszystkie koszty i czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia.
56 Cena oferty winna zawiera¢ kwote podatku od towaréw i ustug (VAT), jaki Wykonawca miatby
obowigzek uisci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o podatku od towaréw i ustug.
W przypadku, gdy Wykonawca nie jest pfatnikiem tego podatku na terenie Rzeczpospolite
Polskiej, w zwigzku z czym w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego z
takim Wykonawcg to Zamawiajgcy miatby obowigzek uiszczenia tego podatku (powstanie
obowigzku podatkowego u Zamawiajacego - pkt 5.9), cena oferty nie powinna zawieraé wartosci
podatku VAT, ktéry miatby obowigzek uisci¢ Zamawiajacy.
57. Cene nalezy okresli¢ w ztotych polskich.
Nie dopuszcza sie rozliczenia zamoéwienia w walutach innych niz polskie ziote.
5.8. Cena oferty nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.



59.

Jezeli ztozono oferte, ktorej wybédr prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajgc oferte, informuje
Zamawiajgcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

6. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

6.1. Wykonawca zwigzany jest oferta przez okres 30 dni.

6.2. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

6.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzyé termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie kryteriami:

cena-60%

okres gwarancji i rekojmi - 40 %

1.1. Opis kryterium ,Cena (cena ofertowa brutto)”.

Kryterium ,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu
zamowienia wpisanej przez Wykonawce w Formularzu Oferty.
W tym kryterium mozna uzyska¢ maksymainie 60 punktow.

Liczba punktow w kryterium ,,Cena” (C) zostanie obliczona wedtug nastepujgcego wzoru:

C min
P, = 60
1 C of. ocen. X

gdzie:

P4~ ilos¢ punktow w kryterium cena przyznanych ofercie ocenianej (w zaokragleniu do
dwoch miejsc po przecinku)

C min- Najnizsza cena (brutto) sposréd zlozonych i nieodrzuconych ofert

C of. ocen - Ce€Na (brutto) oferty ocenianej

1.2 Opis kryterium ,Okres gwaranc;ji i rekojmi”

W przedmiotowym kryterium ocenie podlegac bedzie dtugosé okresu gwarancji jakosci

i rekojmi za wady, zaoferowana przez Wykonawce, w stosunku do dtugosci przedziatu
okreslajacego dopuszczalne limity okresu gwarancji i rekojmi okreslone przez Zamawiajgcego, tj.
minimalny okres gwarancji i rekojmi, ktéry moze zaoferowa¢ Wykonawca, wynosi 36 miesiecy
liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy, natomiast maksymalny okres gwarancji i
rekojmi, ktéry moze zaoferowa¢ Wykonawca, wynosi 60 miesiecy liczac od daty odbioru
koricowego przedmiotu umowy.



Jezeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rekojmi dtuzszy niz 60 miesiecy do oceny
ofert zostanie przyjety okres 60 miesiecy itaki zostanie uwzgledniony w Umowie
z Wykonawca.

W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponowali jednakowg warto$¢, wszyscy otrzymuija
maksymalng liczbe punktéw.

Liczba punktéw w kryterium ,, Okres gwarancji i rekojmi ” zostanie obliczona na podstawie
ponizszego wzoru:

G of. ocen. - 36
P, = 50 -36 X 40

gdzie:
P, - ilo$¢ punktow w kryterium okres gwaranciji i rekojmi (w zaokrggleniu do dwoch miejsc
po przecinku)

G of ocen - OKres gwaranciji i rekojmi wyrazony w miesigcach w ofercie ocenianej

60 - 36 - dtugos¢ przedziatu okreslajgcego dopuszczalne limity okresu gwarancji i rekojmi
okreslone przez Zamawiajgcego

W tym kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie 40 punktéw. Przyznane punkty zostang
zaokraglone do dwaéch miejsc po przecinku.

1.3 Ocena koncowa ofert dokonana zostanie na podstawie wzoru:

P=P;+ P,
gdzie:
P - suma punktéw (w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku)
P, - ilos¢ punktow w kryterium cena
P, - ilos¢ punktow w kryterium okres gwarancji i rekojmi

2. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilo$¢ punktow
biorgc pod uwage kryterium ceny, oraz kryterium okres gwarancji i rekojmi sposrod ofert
nieodrzuconych i spetniajgcych wszystkie wymagania okreslone w SIWZ.

3. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych
ofert wybiera oferte z nizszg ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcoéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

4. Zamawiajgcy w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.

5. Brak wypetnienia przez Wykonawce w formularzu oferty pkt 2, 3 lub 4, tj. niepodanie ceny,
okresu na jaki Wykonawca udziela gwaranciji i rekojmi lub tez podanie w pkt 3 formularza
oferty terminu wykonania zaméwienia wykraczajacego poza przedziat okreslajacy
dopuszczalne limity okre$lone przez Zamawiajgcego lub tez podanie w pkt 4 formularza
oferty okresu, na jaki Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi, wykraczajgcego poza przedziat
okreslajgcy dopuszczalne limity okresu gwarancji i rekojmi okreslone przez Zamawiajgcego
spowoduje odrzucenie oferty.

VI. WADIUM

Zamawiajacy odstepuje od pobrania wadium.



Vil. UMOWA

Zamawiajgcy zawrze umoweg z Wykonawcy, ktéry ziozyt oferte odpowiadajgcg wymaganiom
okre$lonym w niniejszej SIWZ i najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriow przyjetych w
niniejszym postepowaniu.

Umowa moze by¢ zawarta w terminie nie krétszym niz okresla art. 94 ustawy PZP, nie p6zniej jednak
niz przed uptywem terminu zwigzania ofertg.

Wzér umowy stanowi zat. nr 7 SIWZ.

Jezeli oferta wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia zostanie wybrana,
Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, przedstawig umowe
regulujgca wspotprace wykonawcow.

Zobowigzania wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres wskazany
w ofercie (minimum 36 miesigcy, maksimum 60 miesiecy, liczac od daty odbioru korncowego
przedmiotu umowy).

Uprawnienia z tytulu gwarancji wygasajg po uplywie okresu wskazanego w ofercie liczac od daty
odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.

4. ZMIANA UMOWY

1
2

Dopuszczalne sg zmiany postanowier umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktdre mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznoéci zaistnialych w trakcie realizacji zamoéwienia, a w szczegoInosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia,
w szczegdlnosci robot bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych,

b) koniecznoscig usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzieé¢ w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscig wykonania zamoéwieri dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zamowienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,



d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzern obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizj,

e) zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f)  dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, stanu zagrozenia epidemiologicznego lub
stanu epidemii, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni wplyw na terminowosé
wykonywania robét,

g9) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

h)  zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organow administracji lub oséb
indywidualnych, w szczegélnosci:
- w przypadku przediuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgod, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow,
badz innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamoéwienia, ktére majg wplyw na
termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej
umowy kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
obowigzek skoordynowania robét z Wykonawcg innych robot wykonywanych na
terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamoéwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na
termin realizacji zamoéwienia,
[)  zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wplyw na
realizacje zamowienia,
m)  wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,
n) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)
0) wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,
— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamoéwienia
moze ulec wydiuZzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowiacych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych
wiadciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

3) zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczerh wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowe;j
pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamoéwienia, obnizenia
trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego podzniejszego utrzymania oraz pod



6)

7)

warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zostaé spowodowana
uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w
szczegolnosci:

a) pojawieniem sig na rynku materialow, sprzetu lub urzadzer nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestyciji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na skrécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztow realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestycji,

C) zmiang przepisw prawa powodujgcg koniecznos$é zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika
Budowy; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, a kwalifikacje wskazanych w zastepstwie os6b muszg byé co najmniej takie
same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (ti. w ramach
okreslonych przez Zamawiajacego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
technicznej lub zawodowej danej osoby);

zmiana postanowienn umowy w sytuacji wystapienia zaméwien dodatkowych Iub innych
zamoéwien  powigzanych, niezbednych do prawidiowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore majg wplyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktérag
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

Cc) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czgsci zamowienia, ktdrej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czeSci zamowienia do wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach
ktérych opierat si¢ Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu, za zgoda Zamawiajgcego i
pod warunkiem, ze odnos$nie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postgpowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostalo to na etapie
postgpowania o udzielenie zaméwienia, a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia,

— W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalno$ci, czy innymi kwestiami
majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;



8) zmiany warunkow realizacjii zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do realizacji zaméwienia
zwigzane z:

9)

10)

a)

e)

9)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisow prawa powodujacy, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w OPZ sposbb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byly
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in.
trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania
pfatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in.
rodzajéw i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z
zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby
wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacii,

zaistnieniem niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowo$¢, zbednose, czy bezzasadno$¢ realizaci
poszczegoblnych elementéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkéw publicznych, w szczegdlnosci
dotyczgcych robét ziemnych, robét w obrebie ciekéw wodnych zlokalizowanych na terenie
budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggdw pieszo-rowerowych, obiektéw inzynierskich,
elementéw odwodnienia, czy urzadzen ochrony $rodowiska oraz sieci i urzadzen obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartosS¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu zaméwienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegélnosci zwigzane ze:

a)

b)

c)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegolnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zaméwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy
PZP (np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegoélnosci, gdyby zostala ogtoszona upadiosé¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig



zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty
tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych
warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego
spofeczno-gospodarczego  przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu
Zamawiajgcego jako dysponenta $rodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczeéniej
do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatno$ci wynagrodzenia umownego w zwigzku z
realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw
budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie
danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie
takiej modyfikacji;

12) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomigdzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres
umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w
szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazalo sie, iz jego
dokoriczenie byloby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw
ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia
Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w szczegoinosci w razie stwierdzenia
technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowan
projektowych w swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, znacznego zwiekszenia
kosztéw wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowan projektowych w
swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji
ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadiosci lub otwarcia / zarzadzenia
likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych,
ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére moga zwieksza¢ ryzyko
nienalezytego wykonania zaméwienia lub wykonania zamoéwienia niezasadnego,
niemozliwego, czy niecelowego.

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana/ uzupeinienie umowy moze nastgpic wytgcznie na podstawie aneksu  sporzgdzonego
wformie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5.UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia zgodnie z nizej wymienionymi warunkami:

Ubezpieczajacy Wykonawca

Ubezpieczony Wykonawca

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci od daty podpisania umowy do daty odbioru
cywilnej koricowego

Wymagany zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za

szkody na osobie lub w mieniu wyrzgdzone
osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia
oraz szkody wynikajgce z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c.
deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajacy nie wymaga odrebnej polisy
do przedmiotowego kontraktu. Wykonawca spetni
wymaganie sktadajgc ogoing polise ubezpieczenia
OC, ktéra obejmuje przedmiot zamowienia




Suma ubezpieczenia suma gwarancyjna:

min. 50% wartosci kontraktu brutto

6.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

6.1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny catkowitej podanej w ofercie.

6.2. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wediug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach

okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy PZP.

6.3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w nastepujgcych formach:

6.4.

6.5.

+ weksle z poreczeniem wekslowym banku,

 przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa
lub jednostke samorzadu terytorialnego,

« przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre$lonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawéw,

- tworzenie zabezpieczenia poprzez potracenia za czesciowo wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wpfaci przelewem do dnia podpisaniu
umowy, na rachunek bankowy Zamawiajgcego: GETIN NOBLE BANK S.A. nr konta

28 1560 0013 2976 1234 6000 0004 z dopiskiem: zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na Modernizacje drég powiatowych — wzmochnienie nawierzchni poprzez
wykonanie nakfadek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm.

Zabezpieczenie wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi zawierac
w szczegolnosci nastepujgce elementy:

1) Nazwe Wykonawcy i jego siedzibe (adres)

2) Nazwe Beneficjenta (Zamawiajgcego)

3) Nazwe Gwaranta lub Poreczyciela
4) Okreslac¢ wierzytelnos¢, ktéra ma by¢ zabezpieczong gwarancjg,

5) Sformutowanie zobowigzania Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, w przypadku gdy Wykonawca:

a) nie wykonat przedmiotu umowy w terminie wynikajgcym z umowy,

b) wykonat przedmiot umowy objete umowg z nienalezytg starannoscig

c) nie usunat stwierdzonych wad i usterek przedmiotu zaméwienia w okresie rekojmi.
W przypadku przedtozenia gwarancji niespetniajgcej powyzszych wymogow, bgdz

posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia ograniczajgce w sposéb nieuzasadniony
uprawnienia Zamawiajgcego do zaspokojenia sie z gwarancji (np. wylaczenie roszczen z tytutu
kar umownych), Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie wnioést zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkow lub tez od przediozenia jakiejkolwiek dokumentacii.

Z chwilg zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ppkt 5 przypadkéw, Zamawiajgcy
wystgpi do gwaranta z pisemnym zgdaniem zapfacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Zgdanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

6.6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci

zabezpieczenia.



Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy
PZP, przystuguja $rodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5

b) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie Zamowienia;

Odwotanie powinno wskazywaé czynnosé lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca
si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy PZP, zawiera¢ zwigzte przedstawienie zarzutdéw, okresla¢
zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mégt on zapoznaé si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposob okreslony w art. 180
ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly przestane w inny sposab.

Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Biuletynie
Zamowien Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na stronie

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 6.1. i 6.2. wnosi sie w terminie 5 dni od
dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé
wiadomos¢ o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

7.
Viil. SRODKI OCHRONY PRAWNE.J
1.
ustawy PZP.
2. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:
a) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu
) odrzucenia oferty odwotujgcego;
d) opisu przedmiotu zaméwienia;
€) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3.
4.
rodzaju podpisu.
5.
uzyciu $rodkow komunikacii elektroniczne;j.
6. Terminy wniesienia odwolania:
6.1
6.2
internetowej.
6.3.
6.4.

Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia;

2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowat w Biuletynie
Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia.



Szczegdtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne przepisy Dziatu VI
ustawy PZP.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego, za posrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwotawczej, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce
pocztowe] operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 t.j.) jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.



Zatacznik nr 1 SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

do przetargu nieograniczonego pn.:

Modernizacja drég powiatowych — wzmocnienie nawierzchni
poprzez wykonanie nakladek bitumicznych
o Sredniej grubosci 4 cm



1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu robét budowlanych w zakresie
modernizacji drég powiatowych okreslonych w Specyfikacjach technicznych oraz zgodnie z ninigjszym
Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ).

1.1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

- frezowanie nawierzchni na $rednig grubo$é 4 cm (wcinki) — 99 m?,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitgmicznej kationowg emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowg C60B3ZM —45 141 m~

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o $redniej grubosci 4 cm,
z zachowaniem istniejgcych spadkéw - 45 141 m?,

- regulacja pionowa ulicznych kratek sciekowych — 11 szt.

- regulacja pionowa wlazéw kanatowych — 11 szt.

1.2 Miejsce wykonania zaméwienia: wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat Mogilno, gminy:
Dgbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno.

2. Wiasciwosci ogoine

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami wraz z
zapewnieniem cigglosci ruchu pieszych i pojazdéw w ciggu modernizowanych odcinkéw drog
powiatowych w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

W przypadku koniecznosci skierowania ruchu po drogach objazdowych Wykonawca przed
przystapieniem do przetargu winien uzgodni¢ z Zarzadcami tych drég: warunki przystosowania,
korzystania i wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym objazdem, ktére nalezy uwzgledni¢ w cenie
ofertowej. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za korzystanie z drég objazdowych.

Wymagania Zamawiajacego

+  Wykonawca zapewni bezpieczne uzytkowanie istniejacego odcinka drogi od czasu podpisania
umowy do czasu zakoriczenia robét budowlanych.

+  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczenstwo ruchu drogowego w tym
pieszych na terenie budowy oraz na trasie ewentualnego objazdu.

«  Wykonawca zapewni ciggto$¢ ruchu, w oparciu o wykonany we wiasnym zakresie i wiasnym
kosztem projekt tymczasowej organizaciji ruchu.

*  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z:

- pozyskaniem niezbednych opinii i decyzji dot. tymczasowej organizacji ruchu,

- ewentualnym czasowym wykorzystaniem drég objazdowych,

- ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi za zniszczenie droég objazdowych i
wykorzystywanych jako objazd przez transport zwigzany z wprowadzeniem tymczasowej
organizacji ruchu,

- ewentualng naprawg drog lokalnych wykorzystywanych jako objazd,

ewentualnym pozyskaniem terenu na czas prowadzenia robét.

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia roboét powinna zapewnié
mozliwos¢ przejazdu pojazdéw o nosnosci minimum jak po istniejgcym odcinku drogi.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i starania zwigzane z wykonaniem w calo$ci zadania az do
odbioru koncowego zadania. Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wykonania
przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek przeszkody
czy okoliczno$ci przy realizacji przedmiotowego zadania, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca i nalezy je



uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Powyzsze okolicznosci nie mogg wptyngé na termin wykonania
przedmiotowego zadania.

*  Przedmiot zamowienia zgloszony przez Wykonawce do odbioru koricowego musi spetniaé
warunek jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw ktorym ma stuzyc i
winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz winien
by¢ wykonany zgodnie z umowa. Koszty i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia okre$lonego zawartg z Zamawiajgcym
umowa.

*  Wszelkie odpady pochodzgce z rozbiérki odcinka drogi a nie nadajgce sie do dalszego uzycia
Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we wiasnym zakresie i na wilasny koszt. Koszt ten
uwzgledniony bedzie w cenie ofertowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zagospodarowanie
odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

*  Materialy pochodzgce z rozbiérki, nadajgce sie do dalszego uzycia , a niewykorzystane do innych
robét, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow
ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilo§¢ uzytecznych materiatéw z rozbiorki,
ktore Wykonawca na wiasny koszt odwiezie do Obwodu Drogowego w Mogilnie.

* Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy i ewentualnego
objazdu.

*  Wszelkie opfaty, kary i odszkodowania dla osob trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia w tym z ewentualnym wejéciem w teren, itd. obcigzg Wykonawce.

* Do odbioru koricowego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kompletny Operat Kolaudacyjny,
zawierajgcy m.in.: kosztorys powykonawczy, protokét przekazania placu budowy, recepty, wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdanie techniczne,
rozliczenie finansowe, oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym, inne
opracowania.

+  Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany opracowaé, m.in.:

1) Plan BIOZ,
2) Projekt organizacji ruchu na czas trwania robdt, wraz z uzgodnieniem, wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacjg

3. Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace.

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, t.j.).

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:
organizacja i realizacja robot budowlanych - bezposrednie wykonywanie robét budowlanych w zakresie
wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy
roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjatkiem kierownika budowy.

Szczegdtowy sposob dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych uprawnia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan, rodzaju czynnosci
niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o
pracge przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacii
zamowienia - zawarte sg w projekcie umowy.



Zatgcznik nr 1.1 SIWZ

Przedmiar robot

Modernizacja drég powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakladek

bitumicznych o Sredniej grubosci 4 cm

Lp.

Wyszczegdlnienie

SST 05-03-11

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z odwozem $cinki na odlegtos¢ do
20 km - plac sktadowy ZDP w Mogilnie (destrukt Zamawiajgcego).

Na drogach:

Nr 2453 C Strzelno - Wojcin odcinek Strzelno - Miradz
od km 0+783 do km 0+784 dt. 1,0m *6,0 m =6,0 m2
odkm 1+782 dokm 1+783 dt. 1,0m *6,0 m =6,0 m2

Nr 2403 C Dgbrowa - Mierucin
od km 0+020 do km 0+021 dt. 1,0m*8,8 m = 8,8 m2
od km 1+299 dokm 1+300 dt. 1,0m *52m= 5,2 m2
od km 2+400 do km 2+401 dt. 1,0m *52m= 5,2m2
od km 3+329 do km 3+330 df. 1,0m *24,0 m=24,0, m2

Nr 2408 C Niestronno - Mogilno odcinek Niestronno - Wieniec
od km 1+280 do km 1+281 dt. 1,0m *6,0 m =6,0 m2
od km 2+279 do km 2+280 dt. 1,0 m *6,0 m=6,0 m2

Nr 2443C Rzadkwin - Ciechrz
od km 0+015 dokm 0+016 dt. 1,0m*5,5m =55 m2
od km 1+414 dokm 1+415 dt. 1,0m*5,5m=5,5 m2

Nr 2426 C Mogilno - Strzelce odcinek Szczeglin - Czarnotul
od km 3+000 do km 3+001 dt. 1,0m*52m=52m2
od km 3+999 do km 4+000 dt. 1,0m *5,2m =52 m2

Nr 2581C Kruszwica — Krzywe Kolano odcinek Rzeszyn - Lubstéwek
od km 15+810 do km 15+811dt. 1,0m*5,1 m=5,1 m2
od km 17+309 do km 17+310 di. 1,0m *5,1 m =5,1 m2

Ogotem : 98,8 m2

ilos¢: 99,0 jedn.: m2

SST 04.03.01
Oczyszczenie istniejgcej nawierzchni ulepszonej mechanicznie. Na drogach:

1. Nr 2453 C Strzelno - Wéjcin odcinek Strzelno-Miradz
od km 0+783 do km 1+783 diug. 1000 m szer.6,0 m, pow. 6 000 m2

2. Nr 2403 C Dgbrowa - Mierucin
od km 0+020 do km 0+045 diug. 25,0 m, szer. 8,80 m— 7,30 m, pow. 201 m2,

od km 0+045 do km 0+557 diug. 512,0 m, szer. 7,30 m, pow. 3738 m2,
od km 0+557 do km 0+577 diug. 20,0 m, szer. 7,30 - 5,20 m, pow. 125 m2,
od km 0+577 do km 1+300 dtug. 723,0 m, szer. 5,20 m, pow. 3760 m2
od km 2+400 do km 3+316 dtug. 916,0 m, szer. 5,20 m, pow. 4763 m2

odkm 3+316 do km 3+330 diug. 14,0 m, szer. 5,20-24,0 m, pow. 204 m2
Razem 2210,0 m 12 791 m2




3. Nr 2408 C Niestronno - Mogilno odc. Niestronno-Wieniec
odkm 1+280 dokm 2+280 diug. 1000 m, szer. 6,0 m, pow. 6000 m2

4. Nr 2443C Rzadkwin - Ciechrz
od km 0+015 do km 1+415 dtug. 1400 m, szer. 5,5 m, pow. 7700 m2

5. Nr 2426 C Mogilno - Strzelce odc. Szczeglin-Czarnotul
od km 3+000 do km 4+000 dtug. 1000 m, szer. 5,0 m, pow. 5000 m2

6 .Nr 2581C Kruszwica-Krzywe Kolano na odc. Rzeszyn-Lubstéwek
od km 15+810 do km 17+310 dlug.1500 m, szer. 5,1 m, pow. 7650 m2

Ogétem: 8 110 km / 45 141 m2

ilos¢: 45141,0 jedn.. m2

SST 04.03.01
Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej kationowg emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg
C 60B3zZM

Obmiar i lokalizacja jak w poz. 2

ilos¢: 45141,0 jedn.:. m2

SST 05.03.05a

Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o $redniej grubosci po
zageszczeniu 4 cm, z zachowaniem istniejgcych spadkow wraz z transportem mieszanki na
odlegtos¢ do 20 km

Obmiar i lokalizacja jak w poz. 2

ilo§¢: 45141,0 jedn.: m2

SST 03.02.01a
Regulacja pionowa kratki $ciekowej uliczne;j.
Dr. pow. nr 2403C Dgbrowa — Mierucin

llosé: 11 jedn.: szt.

SST 03.03.01a.
Regulacja pionowa wiazéw kanatowych.
Dr. pow. nr 2403 C Dabrowa — Mierucin

llosé: 11 jedn.: szt.




Zatgcznik nr 1.2 SIWZ

Specyfikacje techniczne

SPIS SPECYFIKACJI

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (WARSTWA SCIERALNA)
D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

D-03.03.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ



D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét drogowych zwigzanych z modernizacja drég powiatowych — wzmocnienie nawierzchni
poprzez wykonanie nakladek bitumicznych o $redniej grubosci 4 cm

1.2. Zakres stosowania SST
Zaleca sig wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezef).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Zamawiajgcym, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze skitadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

€) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$é¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spemiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronng odsaczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej. i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.



1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczeénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.22. Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgacego przedmiotem robot.

1.4.27. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeg6lnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy
jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.28. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.29. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.30. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,Ogélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywacé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w




stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzieri i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajacego. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagari bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzer w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkarficow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawcg
a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczer naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkédw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W  szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca opracuje ,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” dla robét objetych niniejszymi specyfikacjami
obejmujacy:

1. organizacje i technologie wykonania ztozonych robot,

2. wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane ogodlnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
szczegolnymi wymogami wynikajacymi z warunkéw okreslonych przez Inwestora,

3. zestawienie oséb odpowiedzialnych za nadzorowanie robét i przestrzeganie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

4. zagospodarowanie placu budowy, w tym biura , zaplecza, tgcznosci, ochrony p.poz. i komunikacji,

5. zasady dokumentowania bezpieczenstwa i higieny pracy,

6. procedura zgtaszania wypadkéw i zdarzen potencjalnie niebezpiecznych,

7. zestawienie sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych oraz zabezpieczen uzywanych w czasie budowy,
8. zasady technicznego bezpieczenstwa pracy z uwzglednieniem zakresu i technologii robot,

9. plan weryfikacji i atestacji bezpieczenstwa i higieny pracy,

10. wstepng analize zagrozen,

11. liste pozycji krytycznych dla bhp,

12. sposoby zabezpieczenia pracownikéw przy poszczegdlnych rodzajach prac i wystepujgcych przy nich
zagrozeniach,

13. instrukcje postepowania w razie przybycia gosci lub 0oséb upowaznionych do kontroli i nadzoru,

14. instrukcje postgpowania na wypadek zagrozenia,

15. instrukcje bhp dla poszczegélnych rodzajow robot.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robo6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisesmnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposab ciagly spetniajg
wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze Zrodet
miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badari terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej
i samorzgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow



pochodzgcych ze zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, w tym zakupu, optaty, wynagrodzenia, z
tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do
rob6t. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialtow miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materialty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych migjsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zamawiajgcego.
Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatléw do
innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiat u w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Zamawiajacego.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwarnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdow mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé spetnione nastepujace
warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Zamawiajacego
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badari okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spefniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beds oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badari materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Zamawiajacego,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
oraz ustaleniami. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogoing opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegblowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jako$é

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania

probek i badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwo$¢ sg okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyngé
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan



materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badari.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badarn wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badar jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialtow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzielié mu niezbednej pomocy.
Zamawiajacy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy powinien pobieraé probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badar niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badari i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe,



- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Zamawiajacemu do

ustosunkowania sig. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do

ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefn Wykonawcy

robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposoéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajgcego.

(4) Plan bezpieczenistwa i zdrowia

Wykonawca robét opracuje ,Plan bezpieczenstwa i zdrowia” zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (4) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie

ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
$lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m° jako dlugosc
pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
doobmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajag nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowo$é danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W
toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych robét  w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

. opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,



okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartosS¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
() tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.290 j.t. z 2016. 03.08).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 t.j.).

D - 04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy modernizacji drég powiatowych
—wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie naktadek bitumicznych o sredniej grubosci 4
cm

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z :

- oczyszczeniem mechanicznym poszczegolnych warstw nawierzchni - 45 141m?
- stropieniem warstw bitumicznych konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni -

45 141 m?

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjg Projektows,

ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Do skropienia istniejgcej nawierzchni bitumicznej zaleca sig¢ uzy¢ kationowg emulsje asfaltowg do zigczania warstw
konstrukcji nawierzchni (ZM) - C 60 B3 ZM (klasa indeksu rozpadu 3; szybkoorozpadowa) o wiasciwosciach

zgodnych z PN-EN 13808 i ST.

Tablica 1 Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zlaczania warstw nawierzchni

Wiasciwosci Metoda badan Jednostka C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM
techniczne wedtug normy Kiasa Zakres warlosci
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3lub4 | 50do 100 lub 70-130
Zawarto$c lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62 @
Czas wyplywu dla PN-EN 12846 s 1 TBR "
2mm w 40°C
Pozostatos¢ na sicie PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
0,5mm
Trwato$¢ po 7 dniach PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR
Adhezja © PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
powierzchni > >75
WT-3, zalgcznik 2
pH emulsji PN-EN 12850 - >359

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074

emulsji asfaltowych przez

Penetracja w 25°C

PN-EN 1426

0,1 mm

3

<100%

spoiwo hydrauliczne

YEmulsje mozna rozciericzy¢ woda do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)
®INie dotyczy emulsji rozciefnczanych wodg na budowie
Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

d)Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajgcg

*Do skropier podbudéw niezwigzanych, szczegodlnie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z
asfaltu drogowego o penetracji 160/220

Tablica 2 Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami stosowanych do ztgczania

warstw nawierzchni

Wymagania techniczne Metoda badan Jednostka C60 BP3 ZM
wediug normy Zakres wartosci
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3 50 do 100
Zawarto$é lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62 @
Czas wyplywu dla PN-EN 12846 s 1 TBR?
AE2mm w 40°C
Pozostato$¢ na sicie PN-EN 1429 Y% (m/m) 1 TBR

0,5mm




Trwatos¢ po 7 dniach PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
magazynowania

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR
Adhezja ® PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
powierzchni 2 >75

WT-3, zatgcznik 2
pH emulsji PN-EN 12850 - >359

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100
Temperatura PN-EN 1427 °C 4 > 43
migknienia

Nawro6t sprezysty w PN-EN 13398 % 4 > 50
25°C

@ Emulsje mozna rozciericzy¢ woda do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)

®Nie dotyczy emulsji rozciericzanej woda na budowie

9Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

“Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowe] z podbudowa zawierajgca spoiwo hydrauliczne

2.2 Zuzycie lepiszczy do skropienia

Zuzycie emulsji do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni wynosi:
- 0,8 kg/m2 — warstwy niebitumiczne

- 0,5 kg/m2 — warstwy bitumiczne

- 1,5 kg/m2 — pobocza z destruktu

2.3 Skltadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Lepiszcze nalezy
przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem
wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sig magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkoéw, jakie podano dla zbiornikow stalowych.

Emulsje mozna magazynowac¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni cieczy
,kozucha" asfaltowego zatykajacego pézniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzgdzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajgce.

Sprzet pomocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢
izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadaé
aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10%
od ilosci zatozone;j.

4. TRANSPORT



4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport emulsji

Asfalty mogg by¢ transportowane w cysternach posiadajgcych izolacje termiczng, zaopatrzonych w
urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone
do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1
m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny byé czyste i nie powinny zawierac resztek innych
lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M 00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3 Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to
skropienie lepiszczem moze nastapic dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy
ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczaé sig po akceptacji przez Inzyniera jej
oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskows).

Temperatury emulsji asfaltowej kationowej powinna miesci¢ sie w przedziale 20-40°C.*) W razie potrzeby emulsje
nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepko$é.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsiji.

W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed utozeniem warstwy z
mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiong warstwe nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

Zuzycie emulsji do skropienia warstw konstrukcyjnych przedstawiono w p. 2.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M 00.00.00 +Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzié prébne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci emulsji w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robét

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzona wizualnie. Nalezy przeprowadzié kontrole ilosci rozktadanego
lepiszcza na odcinku prébnym. Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzito badania sprawdzajgce z czestotliwoscig
okre$lona przez Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogéline zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

* m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,



* m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg punktu 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania oczyszczenia mechanicznego warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych obejmuje: - -
przygotowanie robét, oznakowanie robot,

mechaniczne i reczne oczyszczanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym myciem wodg a w
tym réwniez wodg pod ci$nieniem,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

wywiezienie zanieczyszczen (odpadkow) z miejsca budowy,

ocenia wizualna doktadnosci wykonania robét,

odwiezienie sprzetu po zakoriczonych robotach.

Cena wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg obejmuje:

- przygotowanie robét, oznakowanie robét,

- zakup lepiszcza i innych niezbednych materiatéw,

- dostarczenie lepiszcza na miejsce budowy i napetnienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badarn laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprzetu po zakoriczonych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-96025:2002 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie penetracji igtg

PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie temperatury mieknienia Metoda
pierscien i kula.

PN-EN 1428 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowe;.

PN-EN 1429 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na
sicie.

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie czasu wyptywu emulsji

asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym.

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emulsji
asfaltowych.

PN-EN 13074  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie lepiszczy z emulsji  asfaltowych
przez odparowanie.

PN-EN 13075-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - cze$é 1: Oznaczenie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda =z
wypetniaczem mineralnym.

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem.



D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
(WARSTWA SCIERALNA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego przy
modernizacji drég powiatowych —wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakiadek bitumicznych

o sredniej grubosci 4 cm

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem odbiorem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65]

z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta i obejmuja:

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o $redniej grubosci 4 cm z zachowaniem
istniejacych spadkéw - 45 141 m>

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zakiadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. Warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego wykonywac¢ dla drég kategorii ruchu KR3. Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tablicy 1.

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D", mm

KR 3-4 AC11S

1) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sig z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.
1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajgce te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub
11.
1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujgcy sie.
1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa - wielkoS¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.49. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktdrego wieksza cze$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypetniacz - kruszywo, ktoérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany - kruszywo, ktére sklada sig z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z



definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe
ACS - beton asfaltowy do warstwy Scieralnej
PMB - polimeroasfalt,
D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkoéci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - wtadciwo$¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okreslac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak
nie jest do tego zobowigzany),
IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00

"YWymagania ogoélne” [1] pkt 2.

Tablica 2. Materialy do betonu asfaltowego AC S do warstwy Scieralnej

Materiat Kategoria ruchu KR 3 warstwa Scieralna
Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 118

owym. D, [11]

Lepiszcze asfaltowe 50/70

wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 tab.22

Kruszywa mineralne Tablice 3.1, 3.2, 3.3 wg WT-1 Kruszywa 2010.

2.2, Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w
tablicy 3. Oprocz lepiszcza wymienionych w tablicy 3 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 3. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS

asfalt drogowy

KR3 AC11S 50/70"

" Nie zaleca sie stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi
ponizej — 28°C (region potudniowo-wschodni i tereny podgérskie)

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Lp. Wiasciwosci Metoda badania Rodzaj asfaltu

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54




3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 [62] 230

4 Zawarto$¢ sktadnikoéw rozpuszczalnych, nie (% m/m PN-EN 12592 [28] 99
mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub % m/m PN-EN  12607-1 |0,5
przyrost), nie wiecej niz [31]

6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej |% PN-EN 1426 [21] 50
niz

7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie |[°C PN-EN 1427 [22] 48
mniej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawarto$c¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN  12606-1 |2,2

[30]

9 Wzrost temp. mieknienia po starzeniu, nie |°C PN-EN 1427 [22] 9
wiecej niz

10 Temperatura famliwosci Fraassa, nie wiecej [°C PN-EN 12593 [29] -8
niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg +5°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

- Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo mineralne wediug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetiacz. Kruszywa powinny speinia¢
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010.

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania popioléw ani pytéw.

Skiadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze sktadowiska musi byé réwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeraciji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos¢ przyczepnosci okreslona wedilug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80% przy
kruszywie 11 jako podstawowym.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia polaczer i krawedzi

Do uszczelnienia pofgczen technologicznych (tj. ztaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub potaczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowag:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wediug norm lub aprobat technicznych Grubosé
materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢: — nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy
technologicznej do 2,5 cm, — nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg $cieralng) nalezy stosowaé kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].



Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sig tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznoéci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania

ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggltym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt nalezy przewozi¢ w samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu

materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej

rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznoséci od

postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane jest w tablicy 5

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane jest w tablicy 6.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej
dla KR3 [65]



Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]

AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 70 85 - E
2 45 60 35 50
0,125 8 20 8 20
0,063 6 12,0 5 11,0
Zawarto$é lepiszcza, minimum” Biins,64 Bumins.4

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR3 [65]

Warunki
Wiasciwosé zageszczania Metoda i warunki badania AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20
Zawarto$¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Viinz,0 Viminz,0
rzestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 p. 4 Vinaxa Vinax4,0
s C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B
Odporno$é na - . ! WTSairo,50 WTSaRo,50
deformacje trwate a) | watowanie, w powuatrzu,oPN—EN 131 08-. PRDAR doxtir. PRBR dskian
Pgs-P100 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12 ,
iy . przechowywanie w 40°C z
Szﬁggﬂgsxg‘: S UbaNIe, | jednym cyklem zamrazania, ITSRso ITSRs0
e badanie w 25°C
¥ Grubos¢ ptyty: AC8, AC11 40 mm
Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 w zaltgczniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie skiadnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé zautomatyzowane i zgodne z receptg
roboczg, a urzgdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperaturg witasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 300C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy
6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,
a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 7. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny zapewnié réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sig dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwarni, pod warunkiem skoordynowania miedzy
sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wiasciwosci objetosciowe) z
zachowaniem braku réznic w ich wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podioza
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego powinna by¢ na calej

powierzchni czysta, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa.

5.5. Préba technologiczna



Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym
celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke.
Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. Nie dopuszcza sie
oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego
zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na
samochéd. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-
27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier/Kierownik projektu podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
probnego.

5.6. Odcinek prébny
Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek prébny
celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkéw zageszczania. Odcinek prébny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem / Kierownikiem projektu. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy $cierainej.
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Kierownika projektu
technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia migdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podtfoza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed utozeniem warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 03
kg/mz, przy czym:
— zaleca sie stosowac emulsje modyfikowang polimerem,
— ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu
warstwy $Scieralnej uszczelni jg.
Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz
przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4i5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sig
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystapieniem do robét |w czasie rob6t

Warstwa Scieralna o grubosci = 3 cm 0 +5

Warstwa $cieralna o grubo$ci < 3 cm +5 +10




Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wiasciwosci warstwy AC [65]

Typ i wymiar mieszanki Projektowana grubosé Wskaznik zageszczenia Zawarto$¢ wolnych
warstwy technologicznej [%] przestrzeni w warstwie
[cm] [Yo(viv)]

AC 11§, KR3 3,0-5,0 > 98 3,050

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Potgczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.6 [65].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 YWymagania ogoélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi / Kierownikowi projektu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sig na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera/Kierownika projektu).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy

jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spelniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybieri w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwiocznie usungé. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac
zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier/Kierownik projektu moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie
badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier/Kierownik projektu moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug
pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki min.-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykaz iloéci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potaczer technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$é materiatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki



tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie
Inzynier/Kierownik projektu w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa "

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

21 Wskaznik zageszczenia 3

2.2 Spadki poprzeczne

23 Rownos¢

24 Grubos¢ lub ilo$¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @

¥ jedna probka na kazde 1000mb z kazdego pasa i dla kazdej warstwy
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier/Kierownik projektu i Wykonawca decydujg wspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé mniejszy niz
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera/Kierownika projektu lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysc¢
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajgcego.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warto$ci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i tolerancje, w
ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek, dokfadno$¢ metod badan oraz odstepstwa
uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwosci materiatdw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Ogdlne wymagania dotyczace grubosci warstwy oraz iloSci materiatu podano w SST D-05.03.05a ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego (Warstwa $cieralna)” pkt 1.3

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia
danej wiasciwosci. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni



Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzchni, okreslona w tablicy 9, nie moze wykroczy¢ poza
warto$ci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.7. Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej
Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz + 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ~YWymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania wartosci
dopuszczalnych dokona¢ potraceri wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci _
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- roztozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogbine

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow wystepujgcych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$é 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziarnowego — Metoda
przesiewania



6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztatu ziaren za pomocg
wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czgstek — Badania
btekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 5. Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetraciji igta

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropowe;j

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwato$ci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda
destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepfa i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco

— Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco

— Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco

— Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goragco

— Czes€ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco

— Czes$€ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco

— Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco

— Czesc¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco



— Czes¢€ 27: Pobieranie prébek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco

— Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalern stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ~ Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1:
Badanie metodg Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu
wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéow — Metoda z
duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze zigczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg otwartego tygla
Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poélsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa 1997

D-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA
ZIMNO

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno, przy modernizacji drég
powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakladek bitumicznych o $redniej
grubosci 4 cm

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych



wp. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno :

Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z odwozem $cinki na odl. do 20 km
(destrukt stanowi wlasno$é Zamawiajacego) — 99 m>

1.4. Okreslenia podstawowe

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni asfaltowej,
bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosé.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogéblne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
gtebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownos$ci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do malych robét (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze
dopuscic¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroko$¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych naprawach
szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokoéci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu
catej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajgcego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 mm.

Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajgcy go z
jezdni na $rodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w
systemy odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwo$ci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na
wiasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow. Materiat
moze by¢ wywozony dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy $Scieralnej, to jej tekstura
powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych prazkéw podtuznych lub innych form geometrycznych,
gwarantujgcych rownoseé, szorstkos¢ i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

-nalezy usung¢ Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

-przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze przekraczaé 40
mm,

-przy lokalnych naprawach polegajgcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika ($cieku) dopuszcza sie
wiekszy uskok niz okreslono wyzej, ale przy gtebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,



-krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete.

5.3. Frezowanie warstwy $cieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujgc spadki poprzeczne i niwelete drogi. C Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gteboko$é projektowang
z dokftadnoécig 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. |[Wiasciwosé nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢é pomiaréw
1 Réwnos¢ podiuzna tatg 4-metrowg co 20 metréw

2 Réwnos$¢ poprzeczna tatg 4-metrowg co 20 metréw

3 Spadki poprzeczne co50m

4 Szerokosc¢ frezowania co 50 m

5 Gtebokos¢ frezowania na biezaco, wedtug SST

6.2.2. Réwnos$¢ nawierzchni
Nierownosci powierzchni po frezowaniu mierzone fatg 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie

powinny przekracza¢ 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg 0,5%. projektowa,

z tolerancja

6.2.4. Szerokos¢ frezowania
Szerokos$¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z dokfadnosciag

5cm.
6.2.5. Glebokos¢ frezowania
Giebokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ glebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z

dokfadnoscig 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbiér jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.
W cenie jednostki obmiarowej nalezy uwzgledni¢ warto$¢ materiatéw pochodzacych z rozbiérki, ktére
przechodzg na wtasno$¢é Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuije:
-prace pomiarowe,

-oznakowanie robaét,

-frezowanie,



-wywo6z materiatu z frezowania, ktory nie zostaje wykorzystany na umocnienie poboczy,
-przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni planografem i tata.

D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ i TELETECHNICZNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach,
ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych,
wpustéw ulicznych).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzgdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji i prze-
wietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzgdzenie do przejecia wéd opadowych z po-
wierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.

1.4.4. Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg
sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:
a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbiorki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce sie do ponownego
wbudowania,

b) materiaty nowe, bedace materialtem uzupetniajacym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat roz-
biérkowy, odpowiadajgce wymaganiom:

- ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow potrzebnych do utozenia nowej
nawierzchni.
c) Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalg StOS.



d) Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$é 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalg StOS.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: ;

- pily tarczowe;j,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zageszczarki wibracyjnej,

sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" .

4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materiatéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow wykorzystywanych do wykonania
nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogolne” .

5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie
Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuije, gdy réznica poziomow pomigdzy:
- kratkg wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,

- wlazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia,

- wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,

2. wykonanie naprawy
- naprawe uszkodzonej studzienki,

- ufozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
- ustaleniu sposobu deformacii studzienki,

- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,

- wstgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,



- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac¢ caty obszar uszkodzonej nawierzchni wokét
zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac ksztatt prostokatnej figury geometrycznej. Powierzchnie
przeznaczonga do wykonania naprawy wyznacza Inspektor nadzoru.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru, obejmuje: 1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki Sciekowej, nasady z
wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,

2 rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki:
- reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w przypadku na-
wierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (W przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotéw pneumatycznych, drggéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka, kregow
podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce skiado-
wania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

5. szczegodtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koricowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzy-
staniu istniejgcych materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wiazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadnigcia - poziomowanie gérnej czesci komina wtazowego, nasady wpustu itp.
przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wiekszych - wykonanie deskowania oraz
utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a takze rozebranie de-
skowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatéw oraz
ew. wyrébwnaniem zaprawg cementows.

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajgcych z uszkodzen (zniszczen) korpusu studzienki, kanatow,
przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykonacé jg
wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6. Utozenie nowej nawierzchni

Nowag nawierzchnig, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposéb identyczny ze stanem przed
przebudowsa.

Do nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, nadajacy sie do ponownego
wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany
konstrukcji jezdni mogg by¢ dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie wokét komina i
kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢
pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.



Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegélnienie badar i pomiaréw Czestotliwosé Wartosci dopuszczalne
badan
1 |Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej 1raz Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy
2 |Roboty rozbiérkowe 1raz Akceptacja nieuszkodzonych
materiatow
3 |Szczegdétowe rozpoznanie uszkodzenia i 1raz Akceptacja Inspektora nadzoru
decyzja o sposobie naprawy
4 |Naprawa studzienki Ocena ciagia W(g pktu 5.5
5 |Ulozenie nawierzchni Ocena ciagta Wg pktu 5.6
6 |Potozenie studzienki w stosunku do 1raz Kratka $ciekowa ok. 0,5 cm
otaczajgcej nawierzchni ponizej, wlaz studzienki - w
poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzié wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

- poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajagcego
spltyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” . Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbiérkowe,

- naprawa studzienki.
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz
niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogolne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie naprawy studzienki,
- ufozenie nawierzchni,



- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00
2. D-03.02.01
3. D-04.01.01I11 04.03.01
4. D-04.04.0011104.04.03
5. D-04.05.0011104.05.04

6. D.04.06.01

7. D-05.03.01a
8. D050302a

9. D-05.03.03a
10. D-05.03.07
11. D-05.03.17
12. D-05.03.23b
13. D-08.01.01102

Wymagania ogélne

Kanalizacja deszczowa

Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennegj
Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej

Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych
Nawierzchni z asfaltu lanego

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Krawezniki



Zatgcznik nr 2 SIWZ

Zamawiajgcy : Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie
ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

OFERTA

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Modernizacja drég powiatowych -
wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakfadek bitumicznych o $redniej grubosci 4 cm

DANE WYKONAWCY / WYKONAWCOW *
1.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy / Wykonawcow * (w przypadku wspéinego ubiegania sig o udzielenie

zamowienia wraz ze wskazaniem Pefnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP):

1.3. Dane teleadresowe Wykonawcy / Petnomocnika *:
I (= [ U o faxe

o stronawww: http://.........ooo ¢ EIMAIL . iitiriinss cosesinnennsmennnmsns smsnsn s eseeme smsas

1.4. Inne dane Wykonawcy / Petnomocnika *;

1.5. Oswiadczam, iz jako Wykonawca bedacy osobg fizyczng prowadze dziatalnosé gospodarcza
I nie prowadze dziatalnosci gospodarczej (niewlasciwe skresiic) oraz jestem / nie jestem

(niewtasciwe skreslic) podatnikiem czynnym w zakresie podatku od towaréw i ustug (VAT).
(niniejsze o$wiadczenie wypeiniaj jedynie Wykonawcy bedgcy osobami fizycznymi)

1.6. Czy Wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem badz matym lub $rednim przedsiebiorstwem?
(tak/nie; jezeli tak — wskaza¢ odpowiednie) ......... 508 S B S At s -8 RS AT S, 4 D R

2. CENA

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja drég powiatowych
wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie naktadek bitumicznych o $redniej grubosci 4 cm
oferujemy wykonanie przedmiotu ZamoOwienia W CENIe ......oueuuverererresesreresseerenssesssees zt brutto

(BTOVUIIIEE scsen s s semssmasiosadiossses. s ssssmme swmenssosmamssms osm s s e o 33 S A 8 O S A zf)
2.1. OSwiadczam, iz wyb6r niniejszej oferty bedzie / nie bedzie (niewtasciwe skreslic) prowadzit do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug.

(dalej wypefnic nalezy jedynie w przypadku wskazania opgji ,bedzie”, czyliw przypadku, gdy Wykonawca nie jest
pfatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastepstwie Wykonawcy podatek ten mialby uiszczaé
Zamawiajgcy)



W zwigzku z faktem, iz wybor niniejszej oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, wskazuje:

e nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych dostawa / S$wiadczenie stanowi przedmiot niniejszej

(nalezy wpisac wfasciwe — informacja stanowigca podstawe ustalenia stawki podatku w ramach obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego)

e wartos¢ towaru / ustugi bez kwoty podatku — ..........ooiiiiiiii

(nalezy wpisac stosowng kwote, przy czym wartosc ta winna by¢ spéjna z kwotq stanowigcg cene ofertowg
zgodnie z cz. IV pkt 5.6 SIWZ).

3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczamy, ze przedmiotowe zaméwienie wykonamy w terminie do dnia 30.09.2020r.

4. OKRES GWARANCJI i REKOJMI

Oswiadczamy, ze udzielamy ....... - miesiecznej (nalezy podac liczbe miesiecy — minimalnie 36,
maksymalnie 60 miesiecy) gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy liczac od
daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

5. OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Oswiadczamy, ze:
5.1. przedmiotowe zaméwienie wykonamy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia.

5.2. akceptujemy warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

5.3. zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami
i warunki w niej zawarte przyjmujemy bez zastrzezen.

5.4. uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, tj. 30 dni.

5.5. zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wzér umowy zostat przez nas
zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5.6. zobowigzujemy sie do wypetiania wymogoéw zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie
umowy o prace okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

.

5.7. przedmiot zamoéwienia
e zrealizujemy sitami wiasnymi. *

e zamierzamy zrealizowac z udziatem Podwykonawcoéw w zakresie

(nalezy wskazac poszczegélne czesci zaméwienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, a ktére nie zostaty zastrzezone do osobistego wykonania przez Wykonawce),

a przedmiotowe czesci zamowienia zamierzamy powierzy¢ nastepujgcym Podwykonawcom:

1)
2)

(w przypadku zamiaru wykonania zamowienia z udziatem Podwykonawcéw nalezy wskazac¢ firmy
poszczegdinych Podwykonawcdw, jezeli sq znane) *.

UWAGA — W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni powyzszego punktu, Zamawiajgcy uzna, iz
Wykonawca zamierza wykonac cato$¢ zamdéwienia bez udziatu Podwykonawcéw.



6. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

(prosze wypetnic jezeli dotyczy)

Informacje zawarte na stronach od ..... do...... [ zatgcznik .......... * stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga byé
udostepnione przez Zamawiajgcego.

Zastrzegajac w trybie art. 8 ust. 3 ustawy PZP zakaz udostepnienia informacji stanowigcych
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o
zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.)
przedktadamy réwnoczesnie stosowne informacje / wyjasnienia / dokumenty / inne:
............................................................... (wpisa¢ wiasciwe / skresli¢ niepotrzebne) celem
wykazania, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

7. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokosci 10% ceny
catkowitej podanej w ofercie.

8. ZALACZNIKI DO OFERTY

(prosze wymieni¢ dokumenty zatgczane do oferty)

1)

2)

) e

4)

(miejscowosc / data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienng osoby upowaznionej /
0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

M.

opcje do wyboru

* - niepotrzebne skreslic, a w pozostalym zakresie w miejscach wykropkowywanych wypefnic

() Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie nalezy skorzysta¢ z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2013r.
dotyczacym definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i srednich przedsigbiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str.36)

1.

2.

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Male przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktorego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami  ani matymi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

Zatacznik nr2.1 SIwWZ



KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drég powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie
nakfadek bitumicznych o Sredniej grubosci 4 cm

Podstawa : . Jedn. llosé Cena i
Lp. wyceny Opis robét miary | jedn. jedn. Wartos¢ (PLN)
1 |SST 05.03.11 |Frezowanie istniejacej nawierzchni
bitumicznej o sredniej gr. 4 cm z
odwozem Scinki na odl. do 20 km -
plac sktadowy ZDP w Mogilnie
(destrukt Zamawiajacego) m? 99,0
2 |SST 04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni
bitumicznej mechanicznie (100%)
m? |45141,0
3 |SST 04.03.01 | Skropienie istniejacej nawierzchni
bitumicznej kationowg emulsjg
asfaltowg szybkorozpadowg
C 60 B3 ZM m?  |45141,0
4 | SST 05.03.05a | Wykonanie warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego AC11S o
Sredniej grubosci 4 cm, z
zachowaniem istniejgcych spadkoéw
wraz z transportem mieszanki na m? | 45141 ,0
odlegtos¢ do 20 km
5 | SST 03.02.01a | Regulacja pionowa kratek
$ciekowych ulicznych. szt. 11
Droga pow. Nr 2403C Dgbrowa-Mierucin
6 | SST 03.02.01a | Regulacja pionowa wiazow
kanatowych. szt 11
Droga pow. Nr 2403C Dabrowa-Mierucin
Razem warto$¢
Podatek VAT 23%
Lacznie wartos¢é
imicisoowos raats) (ctveiny pocis b pocis 3 ieceaiks i ovoby upowsznionej

0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)




Zatgcznik nr 3 SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

zlozone w trybie art. 25a ust. 1 ustawy PZP

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

Modernizacje drég powiatowych —wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie
naktadek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm

Wykonawca

(podac nazwe i adres Wykonawcy)
niniejszym oswiadcza, iz na dzien sktadania ofert w niniejszym postepowaniu:

1. Wykonawca spetnia okreslone w cz. Il pkt 3.1. SIWZ WARUNKI UDZIAtU
W POSTEPOWANIU.

1.1.  Przedmiotowe warunki udziatu w postepowaniu Wykonawca spetnia:
(nalezy wybra¢ jedng z ponizszych opcji poprzez skreslenie opcji, ktére nie majg zastosowania)

e samodzielnie

e wspdlnie z innym Wykonawcg (innymi Wykonawcami) ubiegajgcym sie
(ubiegajgcymi sie) o udzielenie zamowienia

e polegajgc na zasobach innych podmiotéw udostepnianych Wykonawcy w trybie
art. 22a ustawy PZP w zakresie warunku(-6w) okreslonego(-ych) w cz. Il pkt
.............. SIWZ (wypetnic, jezeli dotyczy — nalezy wskazaé warunki, w zakresie ktrych Wykonawca
opiera sig na zasobach innych podmiotéw, poprzez przywotanie stosownych oznaczeri numerycznych
odpowiednych zapiséw SIWZ), W zWigzKu z czym w zatgczeniu przedkiada sie pisemne
zobowigzania wystawione przez wymienione wyzej podmioty udowadniajgce, ze
Wykonawca bedzie dysponowat ich zasobami na potrzeby realizacji zaméwienia i
ze podmioty te bedg realizowac roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych
zdolno$ci udostepnione Wykonawce sg wymagane.

1.2. W odniesieniu do przedmiotowych warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca
oSwiadcza, iz zgodnie z pkt 1.1. niniejszego o$wiadczenia:

1) Wykonawca spetnia warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy —to w tym okresie, wykonat co najmniej jedno zamoéwienie
obejmujgce budowe, przebudowe, rozbudowe, remont drogi z wykonaniem
warstwy $cieralnej w iloéci nie mniejszej niz 25 000 m?,

2) spetnia warunek dysponowania osobg na stanowisko kierownika budowy
posiadajgcg  uprawnienia  budowlane w specjalno$ci drogowej lub inne



uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania
ktéorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnieni budowlane w tej
specjalnosci.

Wykonawca:
(nalezy wybrac jedng z ponizszych opcji poprzez skreslenie opcji, ktéra nie ma zastosowania)
¢ nie podlega WYKLUCZENIU z udzialu w postepowaniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 ustawy PZP (w zakresie okreslonym w cz.
Il pkt 2.1. SIWZ).

e podlega WYKLUCZENIU z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24

ust, .ooeieeiiieenns ustawy PZP (jezeli dotyczy — nalezy podaé podstawe / podstawy wykluczenia
wskazujgc odpowiedni przepis / przepisy ustawy PZP sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub
ust. 5 ustawy PZP), przy czym korzysta z procedury okreslonej w art. 24 ust. 8
ustawy PZP przedstawiajgc informacje i dowody podjecia nastepujacych
srodkéw naprawczych:

(nalezy wypetfnic, jezeli dotyczy)

Nastepujace podmioty, na zasobach ktorych polega Wykonawca w trybie art. 22a
ustawy PZP:

1) e

(wypetnic, jezeli dotyczy — nalezy podac dane indentyfikacyjne; nalezy powielic wedle koniecznosci)
nie podlegaja WYKLUCZENIU z udzialu w postepowaniu oraz spetniajg warunki
udzialu w postepowaniu — w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na ich
zasoby.

Nastepujacy Podwykonawcy, ktérym Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie
czesci zamowienia zgodnie z informacjami podanymi w pkt 5.7. formularza oferty:

1) e e

(wypetnic, jezeli dotyczy — nalezy podac¢ dane indentyfikacyjne; nalezy powielic wedle koniecznosci)

nie podlegajg WYKLUCZENIU z udziatu w postepowaniu.

Wykonawca zobowigzuje sie potwierdzi¢ powyzsze oSwiadczenia poprzez przedtozenie na
wezwanie Zamawiajgcego wymaganych zgodnie z zapisami cz. Il pkt 4 SIWZ oswiadczen
i dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.

Jednocze$nie Wykonawca wskazuje, iz nastepujgce wskazane w cz. |l pkt 4 SIWZ
o$wiadczenia i dokumenty dostepne sg w formie elektronicznej pod nastepujgcymi adresami
internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych:

.......................................... —dostepnywramach ...

(wypetnic, jezeli dotyczy — nalezy powieli¢ wedle konieczno$ci;
nalezy podac konkretne o$wiadczenie / dokument oraz wskazac baze danych, w ramach ktorej jest on dostepny)



Wykonawca o$wiadcza, iz wszystkie informacje podane w ramach niniejszego o$wiadczenia
sq aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

(miejscowosé , data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienng osoby upowaznionej / oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU Zt OZENIA NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA
- Oswiadczenie nalezy zfozy¢ wraz z oferta, w formie pisemnej (w oryginale).

- W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw ninigjsze oswiadczenie skiada
odrebnie kazdy z Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o zaméwienie.



Zatgcznik nr 4 SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
W SPRAWIE PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

ztozone w trybie art. 24 ust. 11 ustawy PZP

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na:
Modernizacje drég powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie
nakfadek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm

majgc ha uwadze obowigzek wynikajacy z art. 24 ust. 11 ustawy PZP,

Wykonawca

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

oswiadcza, ze nalezy / nie nalezy (niepotrzebne nalezy skreslic) do tej samej grupy kapitatlowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369 t.j.), o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
— wraz z innymi Wykonawcami, ktérzy ztozyli odrebne oferty / oferty czeSciowe w niniejszym
postepowaniu (zgodnie z wykazem zamieszonym nizej).

Wykaz Wykonawcoéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, ktérzy ztozyli odrebne
oferty / oferty czeSciowe w niniejszym postepowaniu:

1)

)

(wypefnic, jezeli dotyczy — nalezy powielic wedle konieczno$ci)

W zatgczeniu Wykonawca przekazuje dowody wskazujgce, Zze istniejace miedzy
wymienionymi wyzej Wykonawcami nalezgcymi do tej samej grupy kapitatowej powigzania
nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

(jezeli dotyczy)

(miejscowos$¢ , data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienng osoby upowaznionej / oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU Zt OZENIA NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

- Oswiadczenie nalezy zfozy¢ u Zamawiajgcego w formie pisemnej (w oryginale), w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP
— protokotu z otwarcia ofert.

- W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow niniejsze oswiadczenie skfada
odrebnie kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdéwienie.



i Zalgeznik nr 5 SIWZ
WYKAZ ROBOT

Nazwa i adres wykonawcy:

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o zaméwienie publiczne na:
Modernizacje drég powiatowych —wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie
nakfadek bitumicznych o $redniej grubosci 4 cm

Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w cz. ||
pkt.3.1.3.1. SIWZ, przedstawia informacje dot. wykonania nastepujgcych robét budowlanych :

UWAGA - dotyczy robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, ajezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krétszy, to w tym okresie

Rodzaj robét budowlanych —

) ! i < Wykonawca robot
informacje potwierdzajace

ol 1 Okres 2 (nazwa, dane adresowe)
spelnianie warunku e Podmiot, na
realizacji . :
Wartosé A rzecz ktérego Inny podmiot
i robét od roboty zostaly udostepniajacy
3 brutt k ja wi
Nacoaadanis (brutto e wykonane Wykon'fcha sSWoja .w1edzg
B w PLN) (nazwa, dane skladajgcy i
typ, lokalizacja, zakres robét do S fort doswiad 2
Jdd /i) oferte os$wia .czeme
w trybie art.
22a PZP

Nalezy wypetnic tabele zgodnie z ponizszg instrukcjg (odnosniki do indeksow wskazanych w tabeli):

' - nalezy podac wszelkie informacje w zakresie potwierdzajgcym spetnianie warunku okre$lonego w cz. Il pkt 3.1.3.1.
Siwz

2. nalezy wybrac jedng z dwéch wskazanych opcji i wypetni¢ dane Wykonawcy robét w odpowiedniej kolumnie

W zatagczeniu przedkiada si¢ dowody potwierdzajace, ze roboty wymienione w
niniejszym wykazie zostaty wykonane nalezycie.

(miejscowosé / data)
(czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienng osoby upowaznionej

0sob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy )

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU Zt OZENIA NINIEJSZEGO WYKAZU
- Wykaz nalezy zloZy¢ na wystosowane przez Zamawiajgcego wezwanie w formie pisemnej (oryginale) —
niniejszeqo Wykazu nie nalezy skfadac wraz z ofertg




i Zatgeznik nr6 SIWZ
WYKAZ OSOB

Nazwa i adres Wykonawcy:

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:
Modernizacje drég powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie
naktadek bitumicznych o Sredniej grubosci 4 cm

Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w cz. Il
pkt 3.1.3.2. SIWZ przedstawia nastepujgce osoby, ktére beda braly udziat w realizacji zamoéwienia:

Informacje na temat niezbednych do
wykonania zamoéwienia kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i

wyksztatcenia osoby Podstawa dysponowania

i St osobg
(nalezy podac wszystkie informacje niezbedne
Zakres czynnoéci | do oceny spefniania warunku, o ktérym mowa
wykonywanych w | wcz. /l pkt 3.1.3.2. SIWZ)
Imig i nazwisko ramach reallcac! Wykonawca
Lp. zamowienia, dysponuje osoba
na ktére sktadana ;i na podstawie art.
jest oferta Informacje na temat niezbednych do Wykonawca 222 PZP
wykonania zaméwienia kwalifikacii dysponuje
zawodowych i wyksztalcenia osoby osoba (nalezy podac
(nalezy podac wszystkie informacje dotyczace | bezposrednio | 13Zweidane
posiadanych uprawnier budowlanych) : adresowe
podmiotu
udostepniajgcego
zasob)
KIEROWNIK
1 BUDOWY

Nalezy wypetnic¢ tabele zgodnie z ponizszg instrukcjg (odnosniki do indekséw wskazanych w tabeli):

' jezeli dotyczy, to nalezy zaznaczyé , TAK" w tej kolumnie

(miejscowosc / data)
(czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienng osoby upowaznionej /

0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ZtOZENIA NINIEJSZEGO WYKAZU

Wykaz nalezy zfozy¢ na wystosowane przez Zamawiajgcego wezwanie w formie pisemnej (oryginale) —
niniejszeqgo Wykazu nie nalezy sktadaé¢ wraz z ofertg




WZOR Zatgeznik nr 7 SIWZ

UMOWA Nr ...........2020

zawarta w dniu ............. 2020r . pomigdzy Powiatem Mogileriskim z siedziba w Mogilnie ul. Narutowicza 1,
88-300 Mogilno, NIP: 557-16-75-107 zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Tomasza Werbiriskiego — p.o. Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20,
88-300 Mogilno, dziatajacym na podstawie upowaznienia udzielonego Uchwatg nr 461/13 Zarzadu Powiatu
Mogileriskiego z dnia 23.10.2013 r.

przy kontrasygnacie Magdaleny Kwiatkowskiej — Gléwnego Ksiegowego

w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamowien publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz.U z
2019 . poz. 1843 z p6zn. zm.) - art. 10 w zwigzku z art. 39 oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zaméwienia pn. Modernizacja drég
powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie naktadek bitumicznych o

Sredniej grubosci 4 cm
Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zaméwienia okresla opis przedmiotu zamoéwienia.
§2

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.09.2020 r. zgodnie z o$wiadczeniem ztozonym w ofercie
stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi / przy pomocy podwykonawcy.

Zamawiajacy zgodnie z art.36a ust.2 ustawy PZP zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowej cze$ci zamowienia, tj. wykonania warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Pozostate elementy zaméwienia Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcy.

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajacemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow.

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia
na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane musi nastapic nie pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu projektu do akceptacii.

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia
na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przediozenia mu
umowy do akceptac;ji.

5) Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktorych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi



w szczegolnosci w przypadku, gdy przedifozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w pkt 6,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP.

6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedifozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie
nastepujgcych wymagan:

a)

b)

0)

d)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawieraé
oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentaciji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do
reprezentacji; projekty umoéw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane Zamawiajgcemu do
akceptacji nie mogg przewidywa¢ formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace;
projekty uméw oraz umowy zawierajgce takie postanowienia nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawsiwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane Zamawiajgcemu do
akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorédw prac wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, zawieraé
zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz
stanowi¢ konieczno$¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej
umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy;
projekty umoéw bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg
akceptowane

przez Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie (np. w

formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag
roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego; f) brak
okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy za wykonanie rob6t bedacych przedmiotem tej umowy w sposéb
umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty
wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkladane Zamawiajgcemu do
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8)

9)

akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do
pracownikow Podwykonawcy; projekty umoéw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé¢ bedzie natozeniem

na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako



3.

4)

5)

niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 1 KC.

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza si¢ za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 1 KC.

12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdéw prawnych, w tym uiszczania
kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad
zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 15 dni od powziecia informacji o
powyzszej okolicznosci.

13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt lub o wartosci réwnej, badz przekraczajagcej 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

14) Przediozenie Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy
nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktérej mowa w art.
647" §1KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2
ustawy PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6
lit. f.

18) Procedurg zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 13,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamoéwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie
28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacii
zamowienia, okre$lajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie
przez Wykonawce czegéci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 3 ust. 2 pkt 6 lit. a Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie przedtozy¢é Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;j.

2)W Wykazie, powyzszym, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca
uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli
dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z pkt 5.

3) Kazda zaistniala w okresie realizacji ninigjszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,

o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamoéwienia niz wskazany w ofercie

bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1,

z zastrzezeniem pkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamoéwienie na roboty budowlane zaréwno

Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zaméwienia okre$lonego w ziozonej

ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 3 ust.

2 pkt 6 lit. a powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia

Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy

obowigzek dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

6)Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania uméw o
podwykonawstwo,

7

o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub Zzgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji
udzielonego Wykonawcy zaméwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego



Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

8) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zaméwienie na roboty budowlane odbiory
prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag roboty budowlane, lub ktérzy
zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c.

9) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

10) Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcéw, ktorzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie

wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na

Wykonawce kar umownych w wysoko$ci okreslonej w niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie

umowy, o ktérym mowa w § 10 ust.8).

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcg zaméwienie na roboty budowlane, w realizacji ktérego

uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego

wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przedtozenie wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym

udziat w realizacji tych robédt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone

Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z

przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przeditozy¢ liste Podwykonawcow i

dalszych Podwykonawcoéw biorgcych udziat w realizacji odebranych roboét, ktorych dotyczy wystawiona przez

Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom.

12) W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 11,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajacego
ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym =zakresie bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach
okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w
formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia
doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

13) W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w
art. 481 KC — Wykonawca niniejszym oSwiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opo6znienie w spetnieniu
Swiadczenia pienieznego.

14) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego
i Wykonawcy, w tym Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, strony umowy
zgodnie o$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu
zamoéwienia okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspoélnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy)
oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

15) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy. 16) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajagcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialnos¢ solidarna
Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspdélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia,
strony umowy zgodnie o$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do
zwrotu catoSci $wiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym
Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspolne wykonanie
przedmiotu zamoéwienia okre$lajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow
wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy)
o$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode. 17) Strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamoéwienie, jest zobowigzany
do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane
przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie
to stanowi jednocze$nie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.
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§4
1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy wynikajgce z oferty
stanowigcej wraz z Kosztorysem ofertowym (zatgcznik nr 2.1) do niniejszej umowy, w kwocie ............ zt
(STOWNIE: ... e e s ) brutto.

2. Cena brutto oferty nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo na kwote wynoszaca 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, tj. «.ceeveeneieiienniennnnn. zt.
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

4. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w ramach

niniejszej sytuaciji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia
w innej formie niz w pienigdzu na okres krotszy niz caly okres, na jaki zabezpieczenie ma byé wniesione,
niniejszym Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.

5. W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajacy zmieni

forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

6. Niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte

wykonywanie niniejszej umowy.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci

zabezpieczenia, o ktbrym mowa w ust. 3.

8. Czesc ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robét

zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni po ich koricowym odbiorze przez Zamawiajgcego.

9. Pozostata czg$¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu

rekojmi za wykonane roboty zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

10. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potracenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.

11. Wykonawca o$wiadcza, iz zrzeka sig prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 8 i 9, jezeli
Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej
czesci (kwoty) zabezpieczenia.

12. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sig wlasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§5

Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia OC wraz z potwierdzeniem optacenia polisy
zgodnie z zapisami cz. VIl pkt 5 SIWZ, nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robét oraz
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni wykonanie badari laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg
jednostke laboratoryjng.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca w terminie tygodnia winien usunaé poza teren budowy wszystkie
urzgdzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatéw, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materialy z rozbiérki
nadajgce si¢ do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robét, nalezg do Zamawiajacego.
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpaddw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatéw z rozbiorki, ktére Wykonawca na wiasny koszt odwiezie do najblizszej
jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostale materialy z rozbiorki ulegajg utylizacji przez wykonawce
robét.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu odbioru
koricowego.

Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru peing dostepnos¢ do robét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac¢ Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe
do zbadania i odbioru.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow zgodnie z art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz
zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét, Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia oraz Program Zapewnienia Jakosci.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robot (projekt, wykonanie, biezgce utrzymanie i likwidacja

po zakonczeniu robot).

W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robét Wykonawca musi dysponowac

pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 13.06.2018 r.(Dz.U. z 2018 r. poz.1190) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie kierowania ruchem

drogowym, ktérzy na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn. 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym —

( Dz.U. z 2020 r. poz. 110 t,.), beda mogli dawaé sygnaly uczestnikom ruchu lub innym osobom

znajdujacym sie na drodze w czasie prowadzenia robot. W takim przypadku Wykonawca przedstawi

Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce wymagane przeszkolenie pracownikéw

Wykonawcy.

Wykonawca powiadamiaé bedzie przed przystgpieniem do robot, oraz o wszelkich p6zniejszych zmianach

organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.

Rodzaj materiatow proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej

akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny — wersja

papierowa, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, kopie umowy, oferte, dziennik

przebiegu robét i rejestry obmiaréw (oryginaty), kopie umowy z podwykonawcami zgtoszonymi zgodnie z § 3

umowy, harmonogram robdt, protokoty odbioru robé6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise

ubezpieczeniowg, protokédt przekazania terenu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, wyniki
pomiaréw, deklaracje zgodnosci materiatbw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, protokét odbioru kofhcowego robét, oswiadczenie kierownika budowy

o wykonaniu rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz inne dokumenty okreslone przez inspektora

nadzoru.

W/w operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpézniej w dniu zgtoszenia gotowosci do

odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywanym Ilub

nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia, ktdére w tej czesci stanowig integralng cze$¢ umowy. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie wymaganych umow

ubezpieczenia w terminie, o ktéry mowa w ust. 1 — kopie tych uméw stanowig zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. od dnia przekazania
Wykonawcy terenu robét do momentu zakoriczenia wykonywania przedmiotu umowy, osoby ktore
bedg $wiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, t,j.), zwane dalej ,Pracownikiem”
lub ,Pracownikami”, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy
pracownikéw wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia okreslone w OPZ.

2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne o$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne o$wiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow
przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikbw na warunkach
nierespektujgcych obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;j.

3) Na zgdanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, aktualny pisemny wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub
Podwykonawcoéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat zawarcia umoéw, stanowisk i czynnosci,
jakie wykonujg (bedg oni wykonywaé) w ramach realizacji zaméwienia. W kazdym dniu realizacji
przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiadaé pisemng liste obecnosci
pracownikow.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 1,
poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania czynnosci.
Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikow
wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych Podwykonawcow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajacy ma prawo zgdac przedstawienia do wglgdu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w
tym umoéw o prace. Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od pracownikoéw o$wiadczen
w przedmiocie posiadania zawartych umoéw o prace.

Zamawiajacy moze réwniez zwracac sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia



pracownikéw realizujgcych przedmiot zamoéwienia, w szczegélnosci w przypadku powziecia
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogow wynikajgcych z niniejszej
umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

5)  Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktorym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowiazku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzediozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7)  Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostep do danych osobowych) oraz beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

8)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych roboty
oraz za ich bezpieczeristwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

9) Zmiana Pracownika wykonujacego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuaciji:

a) nazadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robét;

b)  nawniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami. Wykonawca zobowigzuje
sie poinformowac Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie pracownika wykonujgcego roboty
budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej
zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone
w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie odpowiednio.

Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikow wykonujgcych roboty
(jezeli takowy zostat przekazany Zamawiajacemu) i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do
umowy.

§6
Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach.
Sprawdzanie jako$ci robot przez Zmawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
ujawnionych w pézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiajacy powiadamia
Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
Zgtoszone wady winny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamdwienia lub w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.
Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny migdzy innymi z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oswiadcza, ze
wyraza zgode.
Za wadg istotng uznaje sig w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§7

Przewiduje sig nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywany przez Inspektora Nadzoru w trakcie

realizacji zadania,

b) odbidr koricowy - polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie z umowsa,

c) odbidr gwarancyjny, przed uplywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia wykonany w catosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli catosé robét zostanie zakoriczona i przejdzie
zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca na pismie najpézniej 3dni przed uplywem terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robét do odbioru koricowego. Zamawiajgcy wyznaczy termin
odbioru koricowego w ciggu 3 dni. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w ciggu 7 dni kalendarzowych od
wyznaczonego terminu, zakoriczy¢ czynnosci odbioru robét.
Jezeli wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, Wykonawca zobowigzany jest
usungg je na wlasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonaé zgtoszenia przedmiotu umowy do
odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonaé odbioru w ciggu 7 dni kalendarzowych
od daty otrzymania zawiadomienia lub w terminie ustalonym z Wykonawcg pod warunkiem, ze przedmiot
umowy nie posiada wad istotnych.



§8
Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 2, ptatne bedzie na podstawie faktury
koncowej wystawionej na podstawie protokotu odbioru korcowego.
W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcej zaméwienia na roboty budowlane, w realizacji ktérych
uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 11 Wykonawca wraz z
fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przediozenia dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy =zawarli przediozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych
dotyczy wystawiona przez Wpykonawce faktura uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmiotowych dowodéw zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 12 kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na
podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym
zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego okreslonym wyzej
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.
Faktura wystawiana przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawiera¢ nastgpujgce
dane:
Nabywca - Powiat Mogileriski

ul. G. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

NIP: 557-16-75-107

Odbiorca — Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie
ul. M.Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

Fakture nalezy zlozy¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktura pfatna bedzne przez Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie w ciagu 30 dni od daty otrzymania na rachunek
Wykonawcy : . .. ktory jest numerem wiasciwym dla

dokonania rozllczen na zasadach podznelonej p%atnosm zgodnle z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2020 r, poz. 106).

3.1 Rachunek bankowy Wykonawcy musi by¢ zgodny z rachunkiem Wykonawcy wskazanym
w bialej liscie podatnikéw VAT, prowadzonej przez Ministra Finansow.

3.2

Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie art. 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w

zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane oraz partnerstwie publiczno-prawnym z dnia
09.11.2018r. (DZ. U. z 2018 r. poz. 2191) do odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
przestanej za posrednictwem konta na platformie elektronicznego fakturowania.

4.

5.

Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego
przez osobe uprawniong do reprezentaciji. Zmiana konta nie wymaga sporzgdzenia aneksu.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§9
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jako$ciowo dobrze, zgodnie
ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad,
ktére pomniejszajg warto$¢ robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy przez okres wskazany w ofercie stanowigcej zat. nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres .... miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy, zgodnie z ofertg stanowigcg zat. do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odno$nie wymagan dotyczacych wykonania
robét, Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.
Zamawiajacy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usungé¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sig, ze
Wykonawca takie potwierdzenie ziozytz chwilg uptywu tego terminu.
Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.



7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usuniecie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sig¢ w szczegdlnosci niespetnienie wymagar zawartych w
czesci opisowej

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgtoszenia)
przez Zamawiajgcego na usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajacy jest zobowigzany
powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usunigcia wad stronie trzeciej.

9. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkad
wyniklych z winy Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowat
wade przed uptywem tego terminu.

11. Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze koficowym przedmiotu
umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

12." Do biegu terminu gwarancji i rekojmi stosuje sig art. 581 Kodeksu Cywilnego.

13. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczacym urzadzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacii, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy,
wolny od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$é jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustepu nie wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz przy
pierwszej lub drugiej reklamacji.

14. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czgsci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§10
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635 i art.
636 KC oraz Ustawie Prawo Zaméwien Publicznych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od
umowy bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajgcego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 3 dni od daty przekazania terenu robét lub nie przystapit do
odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 5 ust.1 umowy,

c) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa ta trwata
dtuzej niz 3 dni,

d) Wykonawca op6znia sig z realizacjg zadania tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania
w umownym terminie,

€) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajacych zawarcie wymaganego ubezpieczenia oraz
optaconej polisy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2.

f) w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce =zasad zglaszania
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 — 3.

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych informacji w
zakresie wykazania spefniania tych wymogow.,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawieraé uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego ma skutek na przysztosé w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnieri Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze
za opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji nalezytego
wykonania umowy).

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji wykonanej czg$ci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdinosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt speini¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu tych
okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

b) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych ninigjszg umowa, jeZeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot



zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada

d) wterminie 30 dni od zgtoszenia, o ktorym mowa wlit. ¢, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg
stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku bedzie podstawg do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robét urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

8. Za

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 8
ust. 3 niniejszej umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaptacenia kar umownych w szczegoélnosci z tytutu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust.1, za kazdy kalendarzowy dzien opéznienia, liczac od ustalonego w § 2 ust. 1
terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 2 ust 1 oraz § 7 ust 3 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy,

opo6znienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usunigcie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem terminu
okre$lonego w ust. 11.

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robét
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sig¢ od wyptaty wynagrodzenia,
nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 3 ust.2 pkt 1 i pkt 18 — w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

nieprzediozenia Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 3 ust.2 pkt 3 i
13 oraz pkt 18 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 10 ust. 13— w wysokosci 0,1%

catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

9) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikdw wykonujacych roboty na podstawie umowy o prace w

rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego
uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.
taczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto

9. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w ninigjszej umowie potrgcane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na
rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;j.

10. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

1. W

przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do

nieodptatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku takiego
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
12 . Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.
13. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia
skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

§11
1.  Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego jest .......cc.ceceeivreireieeninns felefon’ ...cscsmsessessss ’
nr uprawnien budowlanych .......ccccevieiieiieniniiinnnnn.
2.  Kierownikiem robét z ramienia Wykonawcy jest .....ccc.ceeeiiiiiiiinnienne telefon ......ccceevees , Nruprawnien
budowlanych ......ccecevireireceiiiiciiniannnne.



Dopuszczalne sg zmiany postanowieri umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian umowy, o ktdrych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ktére
moga dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,
zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

2)

a)

b)

c)

d)

9)
h)

)

k)

)
m)
n)

0)

wystapieniem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych,
zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem nieprzewidzianych prac
archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia, w szczegolnosci robot
bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych,
koniecznoscig usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezel
koniecznos$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

konieczno$cig wykonania zaméwieri dodatkowych niezbednych do prawidiowego wykonania
zaméwienia podstawowego lub innych zamowien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stafo sie konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamowienia,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig wykonania robét zwigzanych
z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem rob6t przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziataniem sity wyzszej (np. klgski zywiolowe, stanu zagrozenia epidemiologicznego lub
stanu epidemii, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni wplyw na terminowosé
wykonywania robot,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

zaistnieniem okolicznoéci bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracii lub osob
indywidualnych, w szczegolnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgod, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przediuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- W przypadku przedtuzajgcych sig konsultacji spotecznych, protestow mieszkancoéw, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zaméwienia, ktére maja wplyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- W przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania rob6t z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,

wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacymi na realizacje
przedmiotu zaméwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

wystapieniem okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannos$ci,

zaistnieniem innych okolicznoci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na termin
realizacji zamoéwienia,

zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wplyw na realizacje
zamowienia,

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,

wystapieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamoéwienia moze ulec

wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody w realizadji  przedmiotu  umowy
(W tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);

3) zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczeri wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajacych takg zmiang, w szczegélno$ci wynikajgcych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zaméwienia, obnizenia trwatosci jego
przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pozniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody

4)



5)

6)

7

8)

przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztoéw realizacji robét, kosztow eksploataciji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji
robét, zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub kosztow eksploatacii inwestycji,

Cc) zmiang przepisow prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatlowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace os6b kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika
Budowy; zmiana tych oséb musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg by¢ co
najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia (t].
zarbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajacego warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczgcych zdolnoéci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert
dotyczacych doswiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriéw okreslong liczbe
punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystapienia zaméwienn dodatkowych lub innych zaméwien

powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktorych

wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na realizacje niniejszego zamowienia;
zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czeSci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktéra zostala zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa cze$¢ zamoéwienia
do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie
nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia, a
podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasoboéw na
potrzeby realizacji zamowienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych
w szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami
w zakresie catoSci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majacymi wplyw na
organizacje procesu realizacji zaméwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacjii zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidiowej realizacjizamowienia

zwigzane z:

a) konieczno$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okoliczno$ci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w OPZ spos6b zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktdre nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okoliczno$ci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okolicznos$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajow i terminéw
dokonywania czynno$ci odbiorowych), wynikajgcg w szczegolnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych
ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wcze$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci  powodujgcych niecelowos¢, zbednosé, czy bezzasadno$¢ realizacji
poszczegolnych elementéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub



9)

interesu Zamawiajgcego jako dysponenta $rodkéw publicznych, w szczegélnosci dotyczgcych
robot ziemnych, robét w obregbie ciekéw wodnych zlokalizowanych na terenie budowy,
nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych, obiektow inzynierskich, elementéw
odwodnienia, czy urzadzenn ochrony $rodowiska oraz sieci i urzadzeri obcych, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamowienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za kitérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow realizacii
umowy,

€) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0séb
reprezentujgcych strony (w szczegélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie

11)

12)

13)

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspolnie, o ktorych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapig okolicznosci uniemozliwiajace
lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym stronge wykonawczg, w
szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadios$¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z
tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie
obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strong wykonawczg celem
dokoriczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowiern umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamoéwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta $rodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwo$ci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad platno$ci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacii;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wyptatge wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i
uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegélnosci w
przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokoriczenie bytoby
niemozliwe, niezasadne, niecelowe Iub bezprzedmiotowe ze wzgledow ekonomicznych,
technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub
interesu publicznego, w szczeg6lnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania
przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowan projektowych w $wietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego, znacznego zwigkszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy
lub realizacji przedmiotu opracowan projektowych w $wietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy,
ogtoszenia upadto$ci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych
okolicznoéci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére
mogg zwigksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamoéwienia lub wykonania zaméwienia
niezasadnego, niemozliwego, czy niecelowego.

inne zmiany postanowiet umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana/ uzupetnienie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego
wformie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ninigjszej umowy beda mialy zastosowanie przepisy Ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Spory wynikle przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sgd wtasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzagdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z tego jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgezniki :

1. Oferta wraz z kosztorysem ofertowym
2. Polisa ubezpieczeniowa OC
3. SIWZ + zatgczniki

Wykonawca: Zamawiajacy:



Zatgcznik nr 8 SIWZ

OSWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH

PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

Modernizacje drég powiatowych —wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie naktadek
bitumicznych o Sredniej grubosci 4 cm

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osoéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o niniejsze zamoéwienie publiczne.

(miejscowosc / data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatkg imienng osoby upowaznionej/
0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ZtOZENIA NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

- Oswiadczenie nalezy ztozy¢ wraz z ofertg, w formie pisemnej (w oryginale).

- W przypadku wspdinego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow niniejsze o$wiadczenie
skfada odrebnie kazdy z Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o zamdéwienie






