

Mogilno, 17.07.2020 r.

ZDP.11.272.4.2.2020

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm”.

W odpowiedzi na złożone pytanie do niniejszego postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi:

#### Pytanie

Działając w imieniu (Nazwa Wykonawcy), na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) wnoszę o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla powyższego zadania, poprzez zamieszczenie w § 12 ust. 2 wzoru warunków umownych, stanowiących załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako pkt. 14), dodatkowej podstawy do zmiany postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług związanego z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której stanowi art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmian treści SIWZ oraz załącznika nr 7 do SIWZ – wzoru umowy ze względu na mały zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz krótki termin wykonania zamówienia.

p.o. Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych  
Tomasz Werbiński