
                                                                                     WZÓR                                                                        Załącznik nr  7  SIWZ 

  

UMOWA  Nr  ……….2020     
 

zawarta w dniu ………… 2020r . pomiędzy Powiatem Mogileńskim z siedzibą w Mogilnie ul. Narutowicza 1,                                        
88-300 Mogilno, NIP: 557-16-75-107  zwanym  dalej  Zamawiającym,  reprezentowanym  przez: 
 
Tomasza Werbińskiego – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w  Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20,  
88-300 Mogilno, działającym  na  podstawie  upoważnienia  udzielonego Uchwałą nr  461/13   Zarządu  Powiatu  
Mogileńskiego z dnia  23.10.2013 r.                                                                                                                                                                    
przy kontrasygnacie Magdaleny Kwiatkowskiej – Głównego Księgowego 
 
a …………………………………………………………………………………NIP ………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………            
 
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz.U z 
2019 r. poz. 1843 z późn.  zm.) - art. 10 w związku z art. 39 oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 
zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. Modernizacja  dróg 

powiatowych – wzmocnienie  nawierzchni  poprzez  wykonanie nakładek bitumicznych o 

średniej grubości 4 cm 

 

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia.  

 
§ 2 

 
           1.      Termin wykonania przedmiotu umowy:  do 11.12.2020 r. zgodnie  z  oświadczeniem  złożonym  w ofercie          

              stanowiącej  załącznik  nr 2 do niniejszej umowy. 
 

§ 3 

 
1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi / przy pomocy podwykonawcy. 

 
Zamawiający zgodnie z art.36 a ust.2 ustawy PZP zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. wykonania warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Pozostałe elementy zamówienia Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy. 
Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu w 
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców. 

1)  Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na 

roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

musi nastąpić nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do wykonania robót. 
2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia mu projektu do akceptacji. 

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na 

roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia tej umowy. 

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP  Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do umowy 



o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu 

umowy do akceptacji. 

5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi 

w szczególności w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt 6, 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP. 

 

6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie w szczególności niespełnienie 

następujących wymagań: 
a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do 

akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie 

stron umowy, powinny określać zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

termin realizacji umowy, warunki płatności oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być 

dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz 

z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; 

projekty umów oraz umowy niezawierające jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymaganych elementów 

nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do 

akceptacji nie mogą przewidywać formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez 

potrącenia z należności za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę prace; projekty 

umów oraz umowy zawierające takie postanowienia nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do akceptacji 

powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac wykonanych przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, zawierać zastrzeżenie, iż odbiór 

dokonany bez udziału przedstawiciela Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz stanowić konieczność 

określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) odbieranych prac; projekty 

umów oraz umowy nie zawierające przedmiotowych postanowień nie będą akceptowane przez 

Zamawiającego; 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo 

w przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektem takiej 

umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy; 

projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane 

przez Zamawiającego; 
e) w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie (np. w formie 

konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo 

stosownych dokumentów  potwierdzających spełnienie tego obowiązku; 
     nieprzestrzeganie tego obowiązku w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty   

budowlane, będzie skutkować brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego; f) brak określenia 

w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem tej umowy w sposób umożliwiający 

odniesienie do odpowiadającego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej 

przez niego oferty  i określonego w niniejszej umowie; 
g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do 

akceptacji winny respektować wymagania wynikające z obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do 

pracowników Podwykonawcy; projekty umów oraz umowy nierespektujące wymagań obowiązującego 

prawa nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 
7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie                    

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 2 w formie pisemnej zastrzeżeń do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4 w formie pisemnej sprzeciwu do 



przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie nałożeniem na 

Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie oraz traktowane będzie jako 

niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego 

solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 1 KC. 

 

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach odmiennych niż 

zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie 

takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa  

w art. 6471 § 1 KC. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczania kar ze 

strony Zamawiającego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania 

Podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 15 dni od powzięcia informacji o powyższej 

okoliczności. 

13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 

na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 

dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej niż 50 000,00 zł lub o wartości 

równej, bądź przekraczającej 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
14) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy nie 

powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471  § 1 KC. 

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 13 skutkować będzie nałożeniem na 

Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

16) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, 

przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

17) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6             

       lit. f. 

18) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 – 17 stosuje się do: 
 

a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 13, 

b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

3.      Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom: 
1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do 

wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 

28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji 

zamówienia, określającego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów o podwykonawstwo. Jeżeli powierzenie przez 

Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi dopiero w toku realizacji 

niniejszej Umowy na warunkach określonych w § 3 ust. 2 pkt 6 lit. a Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu aktualizacje Wykazu określonego powyżej. 

2) W Wykazie, powyższym, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca 
uczestniczący w realizacji niniejszej Umowy bez względu na przedmiot zawartej z nim umowy o 

podwykonawstwo, z zastrzeżeniem obowiązku jego uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu, jeżeli dana 

umowa o podwykonawstwo podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z pkt 5. 
3) Każda   zaistniała   w  okresie  realizacji  niniejszej  Umowy   zmiana  w   zakresie   danych   objętych   Wykazem, 

o którym mowa w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie 

niezwłocznym od jej zaistnienia. 
4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany w ofercie bez 

uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym mowa w pkt 1,                                

z zastrzeżeniem pkt 5. 

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane zarówno 

Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia określonego w złożonej ofercie, 

jak i Podwykonawcy, którym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach określonych w § 3 ust. 2 pkt 6 

lit. a powierzone zostaną do wykonania dalsze prace, podlegają obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia 

Zamawiającemu zgodnie z określoną w ust. 2 procedurą zawierania umów o podwykonawstwo. Powyższy 

obowiązek dotyczy również umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami. 



6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów o 

podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia Podwykonawcy 

przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji 

udzielonego Wykonawcy zamówienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień 

Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie. 
7) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 

Wykonawcy. 

8) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane odbiory 

prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy 

zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

muszą być dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c. 
 

9) Zamawiający dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót budowlanych stanowiących 

przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporządzenie protokołu przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, 

Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robót budowlanych. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców                     

i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie 

wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców skutkuje nałożeniem na 

Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie i stanowi nienależyte wykonanie 

umowy, o którym mowa w § 10 ust.8). 

11) W  zakresie   przedmiotu  niniejszej  Umowy  obejmującą  zamówienie  na  roboty  budowlane, w  realizacji  którego 

uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonanie tych robót jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych 

robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca 

winien przedłożyć listę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych 

robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

12) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w pkt 11, 

kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego 

złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 – 470 KC 

lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w pkt 11, na zasadach określonych w art. 

143c ustawy PZP, przy czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy uprzednie zgłoszenie w formie pisemnej 

uwag w zakresie określonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doręczania mu informacji 

w tym przedmiocie. 

13) W sytuacji określonej w pkt 12 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki, o których mowa w art. 

481 KC – Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia 

pieniężnego. 

14) W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem podwykonawcy w sytuacjach 

określonych art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność solidarna Zamawiającego                       

i Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, strony umowy zgodnie 

oświadczają oraz ustalają, iż w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości 

świadczenia uregulowanego przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł 

umowę. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu zamówienia 

określające inny sposób odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, nie wiążą Zamawiającego, a Wykonawca (Wykonawcy) oświadcza, że powyższa 

ciążąca na nim odpowiedzialność jest mu znana i wyraża na nią zgodę. 

15) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 

Wykonawcy. 16) W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem podwykonawcy w 

sytuacjach określonych art. 6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność solidarna 

Zamawiającego i Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, strony 

umowy zgodnie oświadczają oraz ustalają, iż w takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 

całości świadczenia uregulowanego przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca 

zawarł umowę. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu 

zamówienia określające inny sposób odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie 



ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie wiążą Zamawiającego, a Wykonawca (Wykonawcy) oświadcza, 

że powyższa ciążąca na nim odpowiedzialność jest mu znana i wyraża na nią zgodę. 17) Strony zgodnie 

ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, jest zobowiązany do 

należytego wykonania umowy z podwykonawcą, w tym do zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez 

niego prace (roboty) stanowiące przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiązanie to 

stanowi jednocześnie jedno z podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, a jego 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przez Wykonawcę, o którym mowa powyżej, umowy z Zamawiającym. 
 
 
 

§  4 
1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy wynikające z oferty 

stanowiącej wraz z Kosztorysem ofertowym (załącznik nr 2.1) załącznik do niniejszej umowy, w kwocie 

………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………) 

brutto. 

2. Cena brutto oferty nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało na kwotę wynoszącą 10 % 

wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj. ……………………… zł. 

             Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: 

……………………………………. 

4. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w ramach 

niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia 

w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres, na jaki zabezpieczenie ma być wniesione, 

niniejszym Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. 

5. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o który mowa wyżej, Zamawiający zmieni formę 

na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 

150 ust. 8 ustawy PZP. 

6. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku będzie uznane za nienależyte 

wykonywanie niniejszej umowy. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3. 

8. Część złożonego zabezpieczenia w wysokości 70% gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót 

zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po ich końcowym odbiorze przez Zamawiającego. 

9. Pozostała część złożonego zabezpieczenia w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi 

za wykonane roboty zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania poprzez potrącenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trybie określonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP. 

11. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku 

niedokonania przez Zamawiającego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikających z ust. 8 i 9, jeżeli 

Wykonawca przed upływem danego terminu nie złożył do Zamawiającego wniosku o zwrot konkretnej 

części (kwoty) zabezpieczenia. 

12. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się 

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 
§ 5 

 

1. Przekazanie  terenu  budowy  nastąpi  w  ciągu  3 dni  kalendarzowych  od  daty zawarcia  umowy. 
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę ubezpieczenia OC wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy 

zgodnie z zapisami cz. VII pkt 5 SIWZ, nie później niż w dniu przekazania terenu budowy. 

3. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robót oraz warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Wykonawca zapewni wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę 

laboratoryjną. 

5. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie tygodnia winien usunąć poza teren budowy wszystkie 

urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci. Materiały z rozbiórki 



nadające się do dalszego użycia, a niewykorzystane do innych robót, należą do Zamawiającego. Wykonawca 

każdorazowo przed zagospodarowaniem odpadów ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilość 

użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie do najbliższej jednostki 

terenowej Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki ulegają utylizacji przez wykonawcę robót. 

6. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru 

końcowego. 

7. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany 

informować Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i 

odbioru. 

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” oraz 

zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami określonymi w OPZ. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Program Zapewnienia Jakości. 

 

10.    Wykonawca zapewni organizację ruchu na czas robót (projekt, wykonanie, bieżące utrzymanie i likwidacja po 

zakończeniu robót). 

W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować 

pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 13.06.2018 r.(Dz.U. z 2018 r. poz.1190) zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem 

drogowym, którzy na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym –   ( 

Dz.U. z 2020 r. poz. 110 t.j.), będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym 

się na drodze w czasie prowadzenia robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

stosowne dokumenty potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy. 
11. Wykonawca powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót, oraz o wszelkich późniejszych zmianach 

organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu. 

12. Rodzaj materiałów proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej akceptacji 

pisemnej przez Zamawiającego. 

13. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny  – wersja 

papierowa,  zawierający dokumenty określone w OPZ oraz spis treści, kopię umowy, ofertę, dziennik 

przebiegu robót i rejestry obmiarów (oryginały), kopie umowy z podwykonawcami zgłoszonymi zgodnie z § 3 

umowy, harmonogram robót, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę 

ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, wyniki pomiarów, 

deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania materiałów, sprawozdanie techniczne 

Wykonawcy, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz inne dokumenty określone przez inspektora nadzoru. 

W/w operat kolaudacyjny ma być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonywanym lub nienależycie 

wykonanym przedmiotem umowy. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umów ubezpieczenia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, które w tej części stanowią integralną część umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie wymaganych umów 

ubezpieczenia w terminie, o który mowa w ust. 1 – kopie tych umów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy.  
16. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umów o pracę 

1) Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. od dnia przekazania 

Wykonawcy terenu robót do momentu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, osoby które będą 

świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, t.j.), zwane dalej „Pracownikiem” lub 

„Pracownikami”, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy 

pracowników wykonujących czynności  w zakresie realizacji zamówienia określone w OPZ. 

2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
 

a) pisemne oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie 

umowy o pracę wszystkich pracowników, o których mowa w pkt 1, 

b) pisemne oświadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców 

przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracowników na warunkach 

nierespektujących obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzinowej. 
 

3) Na żądanie Zamawiającego w każdym czasie Wykonawca zobowiązany jest okazać do wglądu 



przedstawicielowi Zamawiającego, aktualny pisemny wykaz pracowników Wykonawcy i/lub 

Podwykonawców, o których mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat zawarcia umów, stanowisk i czynności, 

jakie wykonują (będą oni wykonywać) w ramach realizacji zamówienia. W każdym dniu realizacji 

przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest posiadać pisemną listę obecności 

pracowników. 

4) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 1, 

poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania czynności. 

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników 

wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych Podwykonawców zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w 

tym umów o pracę. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń w 

przedmiocie posiadania zawartych umów o pracę. 

Zamawiający może również zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia 

pracowników realizujących przedmiot zamówienia, w szczególności w przypadku powzięcia 

uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy i wymogów wynikających z niniejszej 

umowy przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców. 

5) Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, lub 

naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało 

naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

6) Niespełnianie wymogów, o których mowa w pkt 1 – 4, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę 

wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z pkt 2 – 4, może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy 

wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych 

osobowych (dotyczy pracowników, którzy mają dostęp do danych osobowych) oraz będą posiadali 

aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących roboty 

oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

9) Zmiana Pracownika wykonującego roboty będzie możliwa w następującej sytuacji: 
 

a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego robót; 

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. Wykonawca zobowiązuje 

się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie pracownika wykonującego roboty 

budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej 

zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone 

w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 – 8 stosuje się odpowiednio. 

           

           Zmiana pracownika wykonującego roboty skutkuje zmianą Wykazu Pracowników wykonujących roboty 

(jeżeli takowy został przekazany Zamawiającemu) i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

 
§ 6 

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach. 

Sprawdzanie jakości robót przez Zmawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

ujawnionych w późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiający powiadamia 

Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamówienia lub w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. 

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oświadcza, że wyraża 

zgodę. 

4. Za wadę istotną uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ. 

 
 

§ 7 
1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 



a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonywany przez Inspektora Nadzoru w trakcie 

realizacji zadania, 
b) odbiór końcowy - polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową, 

c) odbiór gwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco 

wszystkie badania, Wykonawca na piśmie najpóźniej 3dni przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 

zgłosi wykonanie robót do odbioru końcowego. Zamawiający  wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu  

3 dni.  Zamawiający zobowiązuje się w ciągu 7 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu, zakończyć 

czynności odbioru robót. 

3. Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru, Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do 

odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 7 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania zawiadomienia lub w terminie ustalonym  z Wykonawcą pod warunkiem, że przedmiot umowy 

nie posiada wad istotnych. 

 
§ 8 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 2, płatne będzie na podstawie faktury 

końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

2. W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmującej zamówienia na roboty budowlane, w realizacji których 

uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 11 Wykonawca wraz z fakturami 

składanymi w trybie określonym w ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz listy Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez 

Wykonawcę faktura uwzględniająca zestawienie kwot należnych Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych dowodów zgodnie z § 3 

ust. 3 pkt 12 kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez 

Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z 

art. 467 – 470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego określonym wyżej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na 

zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP. 

3. Faktura wystawiana przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące 

dane: 

                     Nabywca -   Powiat Mogileński 
                                ul. G. Narutowicza 1   
                                88-300 Mogilno 
                                NIP: 557-16-75-107 
         
                     Odbiorca –   Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie   
                                ul. M. Konopnickiej 20 
                                88-300 Mogilno 

Fakturę  należy  złożyć  do  Zamawiającego  (wskazanego  na  fakturze  Odbiorcy). 
Faktura   płatna  będzie  przez  Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie  w  ciągu  30  dni  od  daty  otrzymania  na  rachunek  
Wykonawcy :  …………………………………………………………………, który jest numerem właściwym dla 
dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r, poz. 106). 

3.1 Rachunek bankowy Wykonawcy musi być zgodny z rachunkiem Wykonawcy wskazanym w białej liście 
podatników VAT, prowadzonej przez Ministra Finansów. 
3.2 Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w     zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane oraz partnerstwie publiczno-prawnym z dnia 09.11.2018r. (DZ. U. z 
2018r. poz. 2191) do odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przesłanej za pośrednictwem 
konta na platformie elektronicznego fakturowania. 

4. Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego 

przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporządzenia aneksu. 

5. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 



§ 9 
1. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie 

ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, 

które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu umowy przez okres wskazany w ofercie stanowiącej zał. nr 2 do niniejszej umowy. 

Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na 

wykonany przedmiot umowy na okres  ……  miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, zgodnie z ofertą stanowiącą zał. do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

4. W przypadku niespełnienia warunków określonych w OPZ odnośnie wymagań dotyczących wykonania robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad. 

5. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym  terminie  trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca 

zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie potwierdzić  na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady.                                         

Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że 

Wykonawca takie potwierdzenie  złożył z chwilą  upływu tego  terminu.  

6. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu 

w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia. 

7.   Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno 

być stwierdzone protokolarnie. Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w 

części opisowej. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty upływu terminu wyznaczonego (ich zgłoszenia) 

przez Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża nieodwołalną zgodę. Zamawiający jest zobowiązany 

powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej. 

9. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, normalnego zużycia, szkód 

wynikłych z winy Zamawiającego. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował 

wadę przed upływem tego terminu. 

11. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

12. Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego. 

13. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie dotyczącym urządzeń obcych 

dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od 

wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. 

Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu 

objętego gwarancją w zakresie dotyczącym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad już przy 

pierwszej lub drugiej reklamacji. 
14. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej 

części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu 

objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 
 

§ 10 
1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635 i art. 636 

KC oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy 

bez negatywnych skutków prawnych dla Zamawiającego, w tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego 

jeżeli: 
a) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 3 dni od daty przekazania terenu robót lub nie przystąpił do 

odbioru terenu robót w terminie określonym w § 5 ust.1 umowy, 

c) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwała 

dłużej niż 3 dni, 

d) Wykonawca opóźnia się z realizacją zadania tak dalece, że nie gwarantuje wykonania całości zadania 

w umownym terminie, 

e) Wykonawca nie dostarczy dokumentów potwierdzających zawarcie wymaganego ubezpieczenia oraz 

opłaconej polisy w terminie określonym w § 5 ust. 2. 



f) w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców, 

o których mowa w § 3 ust. 1 – 3. 

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określone w 

niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych informacji w 

zakresie wykazania spełniania tych wymogów. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie 

umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, także 

za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji należytego 

wykonania umowy). 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  z tytułu 

realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych 

okoliczności. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt 
b) Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  materiałów, konstrukcji  lub  urządzeń,  które  nie  mogą  być wykorzystane  

przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nieobjętych  niniejszą  umową,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
c) Wykonawca    zgłosi   do   dokonania   przez   Zamawiającego   odbioru   robót   przerwanych   oraz    robót 

zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada 
d) w terminie  30  dni  od  zgłoszenia,  o  którym  mowa  w lit.  c,  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego  

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym  wg 

stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę, 
e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu robót urządzenia  

zaplecza przez niego dostarczone. 
7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 8 

ust. 3 niniejszej umowy, 
b) przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

8. Za  niewykonanie  lub nienależyte  wykonywanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  

zapłacenia  kar  umownych w szczególności  z  tytułu: 
1) opóźnienia  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy – w  wysokości  0,1 %  wynagrodzenia umownego  brutto, o   

którym mowa w § 4 ust.1, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w § 2 ust. 1 

terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem § 2 ust 1 oraz § 7 ust 3 przy ustalaniu dnia 

wykonania przedmiotu umowy, 
2) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego 

terminu na usunięcie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z upływem terminu określonego w ust. 

11. 

3) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót 

wykonywanych w podwykonawstwie, za każdy przypadek uchylenia się od wypłaty wynagrodzenia, 
5) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 3 ust.2 pkt 1 i pkt 18 – w wysokości   

5 000,00 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

6) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany objętych obowiązkiem przedkładania umów zgodnie z § 3 ust.2 pkt 3 i 13 

oraz pkt 18 –   w wysokości  5 000,00 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % całkowitego 



wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia temu 

obowiązkowi, 

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 10 ust. 13– w wysokości 0,1% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, 

9)  niedopełnienie wymogu  zatrudniania  pracowników     wykonujących  roboty  na   podstawie umowy  o  pracę w     

rozumieniu   przepisów   Kodeksu   pracy  -  w  wysokości   5 000,00   zł  za  każdy   przypadek  stwierdzenia  powyższego  

uchybienia  w  stosunku do  pojedynczego pracownika.                                                                                                       

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto 
9. Strony  uzgadniają  że  kary  umowne  przewidziane w  niniejszej umowie  potrącane   będą   z   wystawionej  przez 

Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to  niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar  na 

rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 
10. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania   

        uzupełniającego. 
11.   W  przypadku stwierdzenia  nienależytego  wykonania   przedmiotu  umowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 

nieodpłatnego usunięcia  wad  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  a  w  przypadku  braku   takiego 
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.                                                               

12 .  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza umową.                                

13.   Niedopuszczalne  jest  dokonywanie  przelewu  (cesji)  wierzytelności  przysługujących  Wykonawcy z  tytułu   

realizacji  przedmiotu   niniejszej   umowy   bez   zgody   Zamawiającego.   Naruszenie   tego   zastrzeżenia    

skutkuje   nałożeniem  na  Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. 
 

§ 11 
1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego   jest  ………………………… telefon ……………………,                          

nr uprawnień budowlanych ………………………………. 

2. Kierownikiem  robót  z ramienia Wykonawcy   jest ………………………… telefon ……………………,                

nr uprawnień budowlanych ………………………………. 

 

 
§ 12 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które 

mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków: 

 
1) zmiana   postanowień    umowy   w   przypadku   zmiany   przepisów   prawnych    istotnych   dla   realizacji   

przedmiotu  umowy, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 
 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 
zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, 
zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac 
archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia, w szczególności robót 
bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych, 

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 
konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie 
zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie 
stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją 
podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych 
z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, stanu zagrożenia epidemiologicznego lub 
stanu epidemii, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania robót, 
g) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 
h) zaistnieniem  okoliczności  będących  następstwem  działania  organów  administracji lub  osób 

indywidualnych, w szczególności: 
- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 

uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie 
wynikało z winy Wykonawcy, 

- w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź 
innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin 
realizacji przedmiotu umowy, 



- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji 
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy 
wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z 
Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

- niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 
przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

i) wystąpieniem  niezależnych  od  Wykonawcy  przyczyn  technologicznych wpływającymi na  realizację 
przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

j) wystąpieniem  okoliczności,  których  strony  umowy  nie  były  w  stanie  przewidzieć   pomimo  
zachowania  należytej staranności, 

k) zaistnieniem  innych  okoliczności  niezależnych  od Wykonawcy, a mających  wpływ  na  termin  
realizacji zamówienia, 

l) zmianą  przepisów  prawnych  obowiązujących w  dniu  zawarcia umowy, mającą  wpływ na  realizację 
zamówienia, 

                   m) wystąpieniem  nadzwyczajnych  warunków pogodowych  niepozwalających na wykonanie    
                            zamówienia w terminie, 

       n) wystąpieniem    sprzeciwu    właścicieli    terenu    na    prowadzenie    robot,    w    tym    prac    
przygotowawczych  (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.) 

       o) wystąpieniem   opadów   atmosferycznych   uniemożliwiających   prowadzenie   prac   w   terenie     
zgodnie   ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną,  

          – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin  realizacji zamówienia może ulec 
wydłużeniu  o  czas  trwania  okoliczności  stanowiących  przeszkody  w  realizacji    przedmiotu     umowy   
(w  tym   o   okres niezbędny  do  przywrócenia  warunków  umożliwiających  właściwą   i   zgodną   ze   
sztuką   techniczną   realizację prac); 

 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania 
projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego 
Zamawiającego, 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod 
warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego 
przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 

 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających 
uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 
robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c)  zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

 
5) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika 

Budowy; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co 
najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno 
w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia 
takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez 
Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne 
doświadczenie danej osoby); 

6) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień 
powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których 
wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 

7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a)   rezygnacji   z  podwykonawstwa  dla  części  zamówienia,  którą  Wykonawca  wskazał  w  ofercie,  że powierzy 

ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca 

wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z 
zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

c)   wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 
zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania 
podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 
określonych w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części 



zamówienia, która została zastrzeżona przez Zamawiającego jako kluczowa część zamówienia 
do osobistego wykonania przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad 
dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

e)  wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których 
opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie 
nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a 
podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia, 

           – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w 
szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w 
zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację 
procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

8) zmiany  warunków  realizacji i  zakresu przedmiotowego  umowy  niezbędne  do  prawidłowej   realizacji zamówienia 
związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b)   koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że  
        realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy             
        w założony w OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do   
        przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 
d)   zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności   
        spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub   
        okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 
e)   koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 

częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między 
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów 
dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania 
projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych 
ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku 
budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f)   zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy 
okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych 
elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego 
społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego 
jako dysponenta środków publicznych, w szczególności dotyczących robót ziemnych, robót w 
obrębie cieków wodnych zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów 
pieszo-rowerowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, czy urządzeń ochrony 
środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 
umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, 

g)   zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ; 

9) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b)   zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji 

umowy, 
c) zmianą  danych  identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych)  strony  umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, 
choroby, wypadków losowych);  

10)   zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy 
występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP (np. konsorcjum, 
spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające 
dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby 
została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim 
przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy 
umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy 
na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

11) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako 
dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu 
przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia 
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji 
zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów 
zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej 



okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 
12) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy 

stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i 
uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w 
przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby 
niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, 
społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu 
publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu 
umowy lub realizacji przedmiotu opracowań projektowych w świetle wymagań określonych przez 
Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy lub realizacji 
przedmiotu opracowań projektowych w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, 
znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub 
otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, 
prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko 
nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, niemożliwego, czy 
niecelowego. 

13) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
          Każdorazowo zmiana/ uzupełnienie umowy może  nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego  

w formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  
 

§ 13 
1. W   sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  będą  miały  zastosowanie  przepisy    Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

3. Umowę   sporządzono   w   dwóch   jednobrzmiących   egzemplarzach   z   tego   jeden   egzemplarz   dla   

Zamawiającego  i  jeden  egzemplarz  dla Wykonawcy. 

 

Załączniki : 
1. Oferta wraz z kosztorysem ofertowym  

2. Polisa  ubezpieczeniowa  OC 

3. SIWZ + załączniki                                                                                                                                                                   
                 Wykonawca:                                                                                            Zamawiający:  

 

 


