WZOR Zalacznk nr 7 SIWZ

UMOWA Nr .......... 2020

zawarta w dniu ............ 2020r . pomiedzy Powiatem Mogilenskim z siedzibg w Mogilnie ul. Narutowicza 1,
88-300 Mogilno, NIP: 557-16-75-107 zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Tomasza Werbinskiego — p.o. Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20,
88-300 Mogilno, dziatajgcym na podstawie upowaznienia udzielonego Uchwatg nr 461/13 Zarzadu Powiatu
Mogilenskiego z dnia 23.10.2013 r.

przy kontrasygnacie Magdaleny Kwiatkowskiej — Giléwnego Ksiggowego

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego  przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz.U z
2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) - art. 10 w zwigzku z art. 39 oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
zawarta zostaje umowa 0 nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia pn. Modernizacja drog
powiatowych —wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie naktadek bitumicznych o
sredniej grubosci 4 cm

Szczegoétowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zaméwienia okresla opis przedmiotu zamdwienia.

§2
1  Termin wykonania przedmiotu umowy: do 11.12.2020 r. zgodnie z os$wiadczeniem ziozonym w ofercie
stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wlasnymi / przy-pemecy-podwarkenawey.

Zamawiajacy zgodnie z art.36a ust.2 ustawy PZP zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowej czesci zamowienia, tj. wykonania warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Pozostate elementy zamdéwienia Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcy.

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow Zamawiajgcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcéw.

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia
na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane musi nastgpic¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty

przedtozenia mu projektu do akceptac;ji.

Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia

na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7

dni od dnia zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przeditozenia mu

umowy do akceptaciji.

5) Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktéorych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w szczegolnosci w przypadku, gdy przediozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP.
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6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie
nastepujgcych wymagan:

a)

b)

<)

d)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawieraé
oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia do
reprezentacji; projekty umow oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji nie mogag przewidywa¢ formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace;
projekty umoéw oraz umowy zawierajgce takie postanowienia nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do akceptaciji
powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréow prac wykonanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, zawiera¢ zastrzezenie, iz
odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowié
konieczno$¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedag
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie rob6t budowlanych obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej
umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedkltadanym projektem umowy;
projekty umoéw bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie (np. w

formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg O
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacii takich umow przez Zamawiajgcego; f) brak
okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie 0 podwykonawstwo wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy za wykonanie robd6t bedgcych przedmiotem tej umowy w sposéb
umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty
wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
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8)

9)

akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do
pracownikow Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowa¢ bedzie natozeniem

na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 1 KC.

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach

odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej



4)

5)

6)
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8)

odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 1 KC.

12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczania
kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad
zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 15 dni od powzigcia informacji o
powyzszej okolicznosci.

13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedkfadania Zamawiajgcemu umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt lub o wartosci réwnej, badz przekraczajgcej 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.

14) Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy
nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art.
647" § 1 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2
ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6
lit. f.

18) Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sig do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 13,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zaméwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie
28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udzial w realizacji
zamoéwienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdélnych uméw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie
przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizaciji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 3 ust. 2 pkt 6 lit. a Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

2) W Wykazie, powyzszym, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca
uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim umowy o0
podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli
dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z pkt 5.

3) Kazda zaistniala w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,

o ktéorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamdwienia niz wskazany w ofercie

bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1,

z zastrzezeniem pkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamoéwienie na roboty budowlane zaréwno

Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia okreslonego w ztozonej

ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 3 ust.

2 pkt 6 lit. a powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia

Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy

obowigzek dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umoéw o

podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia

Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego

Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamowienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza

innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia

Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane odbiory

prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowane

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy
zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub



ustugi muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c.

9) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa roboét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

10) Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcdw, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, o ktérym mowa w § 10 ust.8).

11) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacg zamdwienie na roboty budowlane, w realizacji ktérego
uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wypfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przedfozenie wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o0
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw biorgcych
udziat w realizacji odebranych roboét, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg
zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

12) W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 11,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sagdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach
okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w
formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia
doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

13) W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w
art. 481 KC — Wykonawca niniejszym os$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu
Swiadczenia pienieznego.

14) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach
okreslonych art. 647* KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialnosé solidarna Zamawiajacego
i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia, strony umowy
zgodnie oswiadczajg oraz ustalaja, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
Swiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspoélne wykonanie przedmiotu
zamoéwienia okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy)
odwiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

15) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy. 16) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna
Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do
zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z Kktérym
Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie
przedmiotu zamodwienia okreslajgce inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy)
osSwiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode. 17) Strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspalnie ubiegajgcy sie o zamowienie, jest zobowigzany
do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane
przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie
to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

§4
1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy wynikajgce z oferty
stanowigcej wraz z Kosztorysem ofertowym (zatgcznik nr 2.1) do niniejszej umowy, w kwocie ............ zt
LS00 ) brutto.

2. Cena brutto oferty nie ulega zmianie przez caty czas trwania umowy.



10.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo na kwote wynoszacg 5 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, tj. «ocoeieieiiiiiiiiiiiiiannns zth.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

4. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w ramach
niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia
w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caty okres, na jaki zabezpieczenie ma by¢ wniesione,
niniejszym Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.

5. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktory mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy PZP.

6. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3.

8. Czesc¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robot
zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni po ich koncowym odbiorze przez Zamawiajgcego.

9. Pozostata czes¢ ztozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

10. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potracenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.

11. Wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie prawa do odsetek ustawowych za opdznienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 8 i 9, jezeli
Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajacego wniosku o zwrot konkretnej
czesci (kwoty) zabezpieczenia.

12. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§5
Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia OC wraz z potwierdzeniem opfacenia polisy
zgodnie z zapisami cz. VIl pkt 5 SIWZ, nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy.
Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robét oraz
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg
jednostke laboratoryjng.
Po zakonczeniu robot Wykonawca w terminie tygodnia winien usungé poza teren budowy wszystkie
urzadzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatow, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbiorki
nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robdt, nalezg do Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
rodzaj i ilo$¢ uzytecznych materiatéw z rozbidrki, ktére Wykonawca na wiasny koszt odwiezie do najblizszej
jednostki terenowej Zamawiajgcego. Pozostate materialy z rozbiérki ulegajg utylizacji przez wykonawce
robét.
Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu odbioru
koncowego.
Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru peing dostepnos¢é do robdét. Wykonawca jest
zobowigzany informowac¢ Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe
do zbadania i odbioru.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdw zgodnie z art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz
zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Program Zapewnienia Jako$ci.
Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas roboét (projekt, wykonanie, biezgce utrzymanie i likwidacja
po zakohczeniu robot).
W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi dysponowaé
pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 13.06.2018 r.(Dz.U. z 2018 r. poz.1190) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kierowania ruchem
drogowym, ktérzy na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn. 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym —
( Dz.U. z 2020 r. poz. 110 tj.), bedg mogli dawa¢ sygnaly uczestnikom ruchu lub innym osobom
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znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia robot. W takim przypadku Wykonawca przedstawi

Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce wymagane przeszkolenie pracownikow

Wykonawcy.

Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed przystagpieniem do robét, oraz o wszelkich pézniejszych zmianach

organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.

Rodzaj materiatdbw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej

akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny — wersja

papierowa, zawierajgcy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, kopie umowy, oferte, dziennik

przebiegu robodt i rejestry obmiaréw (oryginaty), kopie umowy z podwykonawcami zgtoszonymi zgodnie z § 3

umowy, harmonogram robot, protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, polise

ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, wyniki
pomiarow, deklaracje zgodnosci materiatdw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, protokét odbioru koncowego robot, oswiadczenie kierownika budowy

o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz inne dokumenty okreslone przez inspektora

nadzoru.

W/w operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do

odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstate w zwigzku z wykonywanym lub

nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umow ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamodwienia, ktore w tej czesci stanowig integralng czes¢ umowy. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie wymaganych umoéw

ubezpieczenia w terminie, o ktéry mowa w ust. 1 — kopie tych umow stanowig zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umoéw o prace

1) Zamawiajacy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. od dnia przekazania
Wykonawcy terenu robot do momentu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, osoby ktoére
beda swiadczyty prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, t.j.), zwane dalej ,Pracownikiem”
lub ,Pracownikami”, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy
pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia okreslone w OPZ.

2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne oswiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow
przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikéw na warunkach
nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowe;.

3) Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wgladu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, aktualny pisemny wykaz pracownikéw Wykonawcy i/lub
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat zawarcia umow, stanowisk i czynnosci,
jakie wykonujg (bedg oni wykonywaé) w ramach realizacji zaméwienia. W kazdym dniu realizacji
przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest posiadac¢ pisemng liste obecnosci
pracownikow.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 1,
poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania czynnosci.
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikéw
wykonujgcych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych Podwykonawcow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy ma prawo zgdac przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie, w
tym umoéw o prace. Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od pracownikéw oswiadczen
w przedmiocie posiadania zawartych uméw o prace.

Zamawiajgcy moze rowniez zwracac sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia
pracownikow realizujgcych przedmiot zamowienia, w szczegolnosci w przypadku powzigcia
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogow wynikajgcych z niniejszej
umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.



6) Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentoéw i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7) Wpykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych (dotyczy pracownikéw, ktérzy majg dostgp do danych osobowych) oraz bedg posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.

8) Wpykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow wykonujgcych roboty
oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

9) Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujgcej sytuacii:

a) nazadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robot;

b)  nawniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami. Wykonawca zobowigzuje
sie poinformowaé¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie pracownika wykonujacego roboty
budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej
zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone
w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie odpowiednio.

Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych roboty
(jezeli takowy zostat przekazany Zamawiajgcemu) i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do
umowy.

§6
Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzania roboét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach.
Sprawdzanie jakosci robét przez Zmawiajgcego nie ma wpltywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
ujawnionych w pozniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiajacy powiadamia
Wykonawce na pismie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usunigte przez Wykonawce, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamoéwienia lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.
Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny migdzy innymi z umowa,
Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oswiadcza, ze
wyraza zgode.
Za wade istotng uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§7

Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — dokonywany przez Inspektora Nadzoru w trakcie

realizacji zadania,

b) odbiodr koncowy - polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie z umowa,

c) odbidr gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia wykonany w catosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jezeli cato$¢ robot zostanie zakonczona i przejdzie
zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca na pismie najpdzniej 3dni przed uptywem terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robét do odbioru koncowego. Zamawiajgcy wyznaczy termin
odbioru koncowego w ciggu 3 dni. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w ciggu 7 dni kalendarzowych od
wyznaczonego terminu, zakonczy¢ czynnosci odbioru robaét.
Jezeli wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do
odbioru. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 7 dni kalendarzowych
od daty otrzymania zawiadomienia lub w terminie ustalonym z Wykonawcg pod warunkiem, ze przedmiot
umowy nie posiada wad istotnych.

§8

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 2, ptatne bedzie na podstawie faktury
koncowej wystawionej na podstawie protokotu odbioru koncowego.

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcej zamdwienia na roboty budowlane, w realizacji ktérych
uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 11 Wykonawca wraz z
fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przedtozenia dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy O



podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktérzy zawarli przediozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz listy
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych roboét, ktérych
dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura uwzgledniajgca zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmiotowych dowodéw zgodnie z § 3 wust. 3 pkt 12 kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na
podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym
zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego okreslonym wyzej
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.
Faktura wystawiana przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawiera¢ nastepujgce
dane:
Nabywca - Powiat Mogilenski

ul. G. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

NIP: 557-16-75-107

Odbiorca — Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie
ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

Fakture nalezy zlozy¢é do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).

Faktura platna bed2|e przez Zarzad Drog Powiatowych w Mogilnie w ciggu 30 dni od daty otrzymania na rachunek
Wykonawcy : . ., ktory jest numerem wiasciwym dla

dokonania rozllczen na zasadach pod2|elonej p’fatnosm zgodnle z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r, poz. 106).

3.1 Rachunek bankowy Wykonawcy musi by¢é zgodny z rachunkiem Wykonawcy wskazanym w biatej liscie
podatnikéw VAT, prowadzonej przez Ministra Finansow.

3.2 Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie art. 4 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w ~ zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane oraz partnerstwie publiczno-prawnym z dnia 09.11.2018r. (DZ. U. z
2018r. poz. 2191) do odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przestanej za
posrednictwem konta na platformie elektronicznego fakturowania.

4.

Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy podpisanego
przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzadzenia aneksu.

Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzierh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§9
Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jako$ciowo dobrze, zgodnie
ze sztuka budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad,
ktéore pomniejszajg wartos¢ robdt lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy przez okres wskazany w ofercie stanowigcej zat. nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres ...... miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy, zgodnie z ofertg stanowigcg zat. do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odnosnie wymagan dotyczgcych wykonania
robot, Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.
Zamawiajagcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje sie je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.
Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze
Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegoélnosci niespetnienie wymagan zawartych w
czesci opisowe;j.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgtoszenia)
przez Zamawiajgcego na usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany



powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczesniej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzecie;.

9. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd
wyniklych z winy Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowat
wade przed uptywem tego terminu.

11. Umowa w czes$ci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze kohcowym przedmiotu
umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

12. Do biegu terminu gwaranc;ji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

13. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczgcym urzadzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy,
wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$c jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustgpu nie wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczgcym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz przy
pierwszej lub drugiej reklamac;ji.

14. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§ 10
1. Oprécz wypadkow wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635 i art.
636 KC oraz Ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od
umowy bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajacego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 3 dni od daty przekazania terenu robét lub nie przystgpit do
odbioru terenu robot w terminie okreslonym w § 5 ust.1 umowy,

c) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta trwata
dtuzej niz 3 dni,

d) Wykonawca opdznia si¢ z realizacjg zadania tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania catosci zadania
w umownym terminie,

e) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganego ubezpieczenia oraz
optaconej polisy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2.

f) w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania
Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 — 3.

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedkitadania wymaganych informacji w
zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze
za opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji nalezytego
wykonania umowy).

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji wykonanej czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spemié swoich
zobowigzah umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu tych
okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada

d) wterminie 30 dni od zgtoszenia, o ktorym mowa w lit. ¢, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg
stanu na dzieh odstgpienia; protokot inwentaryzacji robéot w toku bedzie podstawg do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robét urzgdzenia



zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

8. Za

a) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 8
ust. 3 niniejszej umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robot pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaptacenia kar umownych w szczegélnosci z tytutu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

opo6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w § 4 ust.1, za kazdy kalendarzowy dzier opdznienia, liczgc od ustalonego w § 2 ust. 1
terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 2 ust 1 oraz § 7 ust 3 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy,

opdznienia w usunigciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1, za kazdy kalendarzowy dzieh opodznienia, liczagc od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem terminu
okreslonego w ust. 11.

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,
nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 3 ust.2 pkt 1 i pkt 18 — w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 3 ust.2 pkt 3 i
13 oraz pkt 18 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisoéw § 10 ust. 13— w wysokosci 0,1%

catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

9) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw  wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace w

rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego
uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.
tgczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto

9. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potracane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na
rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej.

10. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

11. W

przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do

nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku takiego
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.
12 . Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowsa.
13. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia
skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

§11
1. Inspektorem Nadzoru z ramienia ZamawiajgCego JeSt ......icvvvrerrreirurenianens (€213 {o] o R ,
nr uprawnien budowlanych .........ovceeiiiiiiiniiinincnnnee.
2. Kierownikiem robot z ramienia Wykonawcy jest ........evvveiiiireiianennnns telefon .ooveiiiiieniiennns ,
nr uprawnien budowlanych .........ovceeiiiiiiieiiiniincnanee.
§12

Dopuszczalne sg zmiany postanowier umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, ktdre
moga dotyczyé w szczegolinosci nastepujacych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizacii
przedmiotu umowy,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:



3)

4)

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych,
zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem nieprzewidzianych prac
archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia, w szczegodlnosci robot
bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych,

b) koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,

c) koniecznoscig wykonania zaméwienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacjg
podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych i koniecznoscig wykonania robét zwigzanych
z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f)  dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, stanu zagrozenia epidemiologicznego lub
stanu epidemii, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni wptyw na terminowosc
wykonywania robot,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

h)  zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastgpstwem dziatania organdéw administracji lub osdb
indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgod, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancow, bgdz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zamodwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i)  wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymina realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k)  zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zamoéwienia,

) zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wpltyw na realizacje
zamowienia,

m) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamodwienia w terminie,

n) wystapieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

0) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemoZzliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu  umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wlasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapiséw planu rzeczowo-finansowego

Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej pod

warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdéwienia, obnizenia trwatosci jego

przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegoélnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztdw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robo6t pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacii inwestycji,

Cc) zmiang przepiséw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;



5) niezalezne od stron zmiany dotyczace osoéb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika
Budowy; zmiana tych os6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie osdb muszg byé co
najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (t;.
zarowno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert
dotyczacych doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe
punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

6) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zaméwien dodatkowych lub innych zamoéwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego, ktoérych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

7) zmiana trybu realizacji zamoéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktdrg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
ja do wykonania podwykonawcy,

b)  wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jga do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystagpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktdra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czes¢ zamodwienia
do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktérych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie
nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a
podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamoéwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okoliczno$ci zwigzanych
w szczegolnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami
w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na
organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy;

8) zmiany warunkéw realizacjii zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji zamoéwienia
zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujgcg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w OPZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosSci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) koniecznoscig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen i dokonywania ptatnosci migdzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajéw i terminéw
dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajaca w szczegdlnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programow zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania $rodkéw budzetowych
ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnienia innej okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikaciji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci  powodujgcych  niecelowos$¢, zbednos¢, czy bezzasadnos$¢ realizacji
poszczegdlnych elementdw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego
zamoOwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych
robot ziemnych, robét w obrebie ciekow wodnych zlokalizowanych na terenie budowy,
nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych, obiektéw inzynierskich, elementéw
odwodnienia, czy urzgdzen ochrony $rodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamowienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

9) porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,



10)

11)

12)

13)

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw realizacji
umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegolnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okoliczno$ci uniemozliwiajgce
lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawcza, w
szczegolnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z
tych podmiotow — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie
obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem
dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;
zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta $rodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikaciji
zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatno$ci w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okolicznos$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacii;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w cato$ci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy

stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i

uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w

przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sig, iz jego dokonczenie bytoby

niemozliwe, niezasadne, niecelowe Iub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych,
technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub
interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania
przedmiotu umowy Ilub realizacji przedmiotu opracowan projektowych w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy
lub realizacji przedmiotu opracowan projektowych w S$wietle wymagan okreslonych przez

Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy,

ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych

okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktore
moga zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamowienia lub wykonania zamdwienia
niezasadnego, niemozliwego, czy niecelowego.

inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana/ uzupetienie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda mialy zastosowanie przepisy Ustawy
Prawo zamowienh publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

3.  Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z tego jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki :

1. Oferta wraz z kosztorysem ofertowym
2. Polisa ubezpieczeniowa OC

3. SIwz

+ zatgczniki

Wykonawca: Zamawiajacy:



