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Znak sprawy: ZDP.11.272.5.2019

Zamawiajacy: Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie, 88-300 Mogilno,
ul. M. Konopnickiej 20, tel. 52 315 70 47, fax 52 315 70 50
NIP 557-15-22-243, REGON 092365448
https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/ adres e-mail: zdpmogilno@post.pl

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w ftrybie przetargu
nieograniczonego (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) - zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pdzn. zm.), zwanej
dalej ustawg PZP) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Postepowanie dotyczy zaméwienia o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Nazwa zaméwienia:  ,, Modernizacja drég powiatowych — wzmocnienie nawierzchni
poprzez wykonanie nakladek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm”

2. Okres$lenie przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje :
- frezowanie nawierzchni na srednig grubosé 4 cm (wcinki) — 151,4 m?,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej kationowg emulsjg asfaltowag
szybkorozpadowg C60B3ZM — 42 660 m” | :
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o Sredniej grubosci 4 cm,
z zachowaniem istniejacych spadkow - 42 660 m

Zakres i szczego6towe okreslenie przedmiotu zaméwienia zawiera: Opis przedmiotu zamoéwienia
(OPZ) stanowiacy zat. nr 1 do SIWZ, Przedmiar rob6t zat. nr 1.1 SIWZ i Specyfikacje Techniczne
zal. nr 1.2 SIWZ.

3. Miejsce wykonania zamoéwienia: wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat Mogilno, gminy:
Dagbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno.

W przypadku, gdy w materiatach przetargowych pojawig sie nazwy materiatdbw lub towarow ze
wskazaniem producenta, znakéw towarowych, patentow, pochodzenia, zrédfa lub szczegélnego
procesu charakteryzujgcego konkretne produkty lub ustugi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i
systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy PZP, oznacza to, ze Wykonawca ma prawo
zastosowac inny material, produkt lub towar réwnowazny tj. posiadajgcy nie gorsze parametry
techniczne, jakosciowe i uzytkowe. Wszelkie nazwy wiasne podane w OPZ, przedmiarze robdt,
kosztorysie ofertowym, uproszczonej dokumentacji i specyfikacjach technicznych nalezy traktowac jako
przyktadowe.

3. Kod Wspodinego Stownika Zamoéwien (CPV): 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaméwienia w trybie okreslonym w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP.

6. Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert czesciowych.

7. Zamawiajgcy nie dopuszcza ztozenia oferty przewidujgcej odmienny niz okreslony w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia sposdb wykonania zamoéwienia (oferta wariantowa).

8. Termin wykonania zaméwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 09.08.2019r.
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Informacje w zakresie podwykonawstwa.
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Zamawiajacy zgodnie z art.36a ust.2 ustawy PZP zastrzega obowiazek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowej czesci zaméwienia, tj. wykonania warstw z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

W pozostatym zakresie Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci zamodwienia
Podwykonawcy.

Wykonawca wskaze w ofercie czesci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyc
Podwykonawcom oraz poda firmy Podwykonawcow (jezeli sg znane).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powoltywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia a Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Wykazu Podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji
zamowienia zgodnie z warunkami okreslonymi we wzorze umowy - zat. nr 7 SIWZ,

Informacje w zakresie wymagan dotyczgcych zatrudniania na podstawie uméw o prace.

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
917 ze zm.).

Wykaz czynnosci, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia, zawarty jest w OPZ - zat. nr 1 SIWZ.
Szczegotowy sposdb dokumentowania osob, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP,
uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankc;ji z tytutu niespetnienia tych wymagan, jak
rowniez okreslenie rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
os6b wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, zawarte sg we wzorze umowy -
zal. nr 7 SIWZ,

Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu zastosuje tzw. ,procedure odwrécong” zgodnie

z art. 24aa ustawy PZP tj. w pierwszej kolejnosci dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,

czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

WYMAGANIA PODMIOTOWE JAKIE MUSZA SPELNIAC WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA ORAZ SPOSOB ICH WERYFIKACJI

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu,

2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu okreslone w pkt 3.

Podstawy wykluczenia

2.1. Z postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia wyklucza sie Wykonawce:

1) w stosunku do ktérego zachodzi przynajmniej jedna z okolicznosci okreslonych w art. 24 ust. 1
ustawy PZP,

2) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukitadzie w postepowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku
lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 . -



Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018r. poz.149,398,1544, 1629)
lub ktérego upadiosé ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart
ukfad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadiego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz.
U. 22017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 396,685, 1544 i 1629);

3) ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, w szczegolnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamoéwienie, co Zamawiajgcy jest w stanie
wykazac za pomoca stosownych srodkéw dowodowych;

4) jezeli Wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy
PZP z:

a) Zamawiajgcym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiajgcego,

c) czionkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktére ztozyty odwiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP

- chyba, ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie Zamawiajgcego w inny sposéb
niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

5) ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wcze$niejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg
z Zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzito do
rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania;

6) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare
aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizsza niz 3000 ziotych;

7) jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzagdzajgcego lub nadzorczego, wspélnika spotki w
spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoéice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomochie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w
ppkt 6;

8) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkéw
wynikajgcych z przepisbw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska Iub przepiséw o
zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz 3000
ztotych;

9) ktory naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykazaé za pomocg stosownych
$rodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy
PZP, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, opfat lub skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce
porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci.

2.2. Wykluczenie Wykonawcy w okolicznosciach wskazanych w pkt 2.1. nastepuje:
1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o
ktérej mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt
13 lit. a-c ustawy PZP - jezeli nie uplyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku
potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat
okreslony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o ktorych mowa:



a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o ktérej mowa w tych
przepisach, zostala skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d
ustawy PZP,

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP,
c) w art. 24 ust 5 pkt 5-7 ustawy PZP

- jezeli nie uplynely 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku
potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat
okreslony inny okres wykluczenia lub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajgca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP,
jezeli nie uplynety 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedgcego podstawg wykluczenia;

4) w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jezeli nie uptynat okres, na
jaki zostat prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zaméwienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP, jezeli nie uptynat okres
obowigzywania zakazu ubiegania sie 0 zaméwienia publiczne.

2.3. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 ustawy PZP, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegoélnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$éuczynienie pieniezne za
doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspofprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych $rodkdéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepstwom skarbowym Ilub nieprawidiowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia oraz nie
uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

2.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegodlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie
pkt. 2.3.

2.5 W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiajgcy zapewnia temu Wykonawcy mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat
w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamowienia nie zaktéci konkurencii.

26. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

2.7. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

2 8 Celem wykazania braku podstaw wykluczenia, o ktérych mowa w pkt 2.1., Wykonawcy
skladajg oswiadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposéb i w trybie tam
okreslonym.

3. Warunki udzialu w postepowaniu
3.1. O udzielenie niniejszego zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu dotyczace:
3.1.1. kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw - Zamawiajacy nie stawia w zakresie tego warunku
szczegbtowych wymagan;

3.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiajgcy nie stawia w zakresie tego warunku
szczegotowych wymagan;



3.1.3. zdolnosci technicznej lub zawodowej - Zamawiajgcy w zakresie tego warunku okresla

nastepujgce warunki:

3.1.3.1. Wykonawca spetnia warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat

przed uptywem terminu skladania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy - to w tym okresie, wykonat co najmniej jedno zaméwienie
obejmujace budowe, przebudowe, rozbudowe, remont drogi z wykonaniem
warstwy Scieralnej w ilosci nie mniejszej niz 20 000 m2

3.1.3.2. Wykonawca spetlnia warunek, jezeli wykaze, ze dysponuje osobg na

stanowisko Kierownika budowy posiadajagcq uprawnienia w specjalnosci

drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci,

do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w tej specjalnosci.

3.2. Dysponowanie zasobami innych podmiotow

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnoéci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamoéwienia.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, Wykonawcy moga polegaé¢ na zdolnosciach innych podmiotéw,
jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci sa wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazat sie do udostepnienia zasoboéw, za
szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

W celu wykazania wobec podmiotéw, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, braku
istnienia podstaw wykluczenia oraz spetniania - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich
zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy skiadajg oswiadczenia i
dokumenty wskazane w pkt 4, w sposoéb i w trybie tam okreslonym.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o ktorym mowa w pkt 3.2.1., nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez
Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli
wykaze zdolnoéci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 3.2.1.



3.3. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na
realizacje zamowienia.

3.4. Wspdlne ubieganie sie o udzielenie zamoéwienia (np. konsorcja, spotki cywilne).
3.4.1. Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamoéwienia.

3.4.2. W przypadku wspdinego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie, ponoszg solidarng odpowiedzialno$é
za wykonanie umowy.

3.4.3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia zlozg petnomocnictwo dla
pelnomocnika do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. Petnomocnictwa takie nalezy ziozyé w oryginalne lub kopii notarialnie
po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.

3.4.4. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, okreslone
warunki winien spetnia¢ jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspdlinie.

3.4.5. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia odnosnie
zadnego z nich nie mogg istnie¢ podstawy wykluczenia wskazane w pkt 2.1.

3.5. Celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
w pkt 3.1., Wykonawcy sktadaja oswiadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposéb
i w trybie tam okreslonym.

4. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowiazani sa dostarczyé Wykonawcy w celu wykazania
braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w

postepowaniu

41. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY SKtADANE WRAZ Z OFERTA
4.1.1. OSWIADCZENIE WSTEPNE

41.11. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ aktualne na dziehi sktadania

ofert oswiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie w przedmiocie:

a) braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu;

b) spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu.
Przedmiotowe o$wiadczenie nalezy ziozy¢é wraz z ofertg w formie pisemnej na
formularzu udostepnionym w ramach niniejszej SIWZ - wzér przedmiotowego
oswiadczenia stanowi zat. nr 3 SIWZ.

41.1.2. Wykonawca, ktéry powoluje sie na zasoby innych podmiotéw w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania - w zakresie,
w jakim powotuje sie¢ na ich zasoby - warunkéw udzialu w postepowaniu,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktéorym mowa w pkt
411.1.

41.1.3. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w
o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 4.1.1.1.

41.1.4. W przypadku wspodlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow
oswiadczenie, o ktérych mowa w pkt 4.1.1.1. skiada kazdy z Wykonawcéw wspdinie
ubiegajacych sie o zamoéwienie.

Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcdéw wykazuje




42

4.3.

spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.1.2. ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowigzany jest wraz z ofertg
ztozyé zobowigzania tych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia, w celu udowodnienia Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

Przedmiotowe zobowigzanie nalezy ztozy¢ wraz z ofertg w formie pisemnej (oryginale).

4.1.3. OSWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

W zwigzku ze spoczywajgcym na Wykonawcach, ktorzy pozyskujg dane osobowe oséb trzecich
w celu przekazania ich Zamawiajgcemu w toku postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego Ilub realizacji umowy w sprawie zaméwienia publicznego, obowigzkiem informacyjnym
okreslonym przepisami RODO, celem uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia, ze osoby, ktorych
dane osobowe sg przekazywane Zamawiajgcemu, dysponujg juz wskazanymi informacjami, jak rowniez
w celu wlasciwego zabezpieczeniai ochrony danych tych oséb przekazanych przez Wykonawce w
dokumentach i o$wiadczeniach skfadanych w toku postepowania celem uzyskania danego zamdwienia
publicznego lub na potrzeby realizacji umowy w sprawie zamdwienia publicznego, Zamawiajgcy wymaga
Zlozenia przez Wykonawce w ramach skiadanej oferty w ninigjszym postepowaniu oswiadczenia
dotyczacego pozyskania przez Wykonawce danych osobowych od 0séb trzecich. O$wiadczenie to stanowi
zat. nr 8 SIWZ.

Przedmiotowe oswiadczenie nalezy zlozy¢ wraz z ofertg w formie pisemnej (w oryginale).

. OSWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITALOWEJ

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktérej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokotu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiajgcemu
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej, o
ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Wraz ze ztozeniem oswiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

W przypadku wspodlnego ubiegania sie o zamowienie przedmiotowe os$wiadczenie skfada
kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

Przedmiotowe oswiadczenie nalezy ztozy¢ w formie pisemnej na formularzu udostepnionym w
ramach niniejszej SIWZ - wzér przedmiotowego oswiadczenia stanowi zal. nr 4 SIWZ.

WEASCIWE DOKUMENTY | OSWIADCZENIA PODMIOTOWE SKtADANE NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO

4.3.1. Zamawiajgcy przed udzieleniem zaméwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala
oceniona najwyzej, do ziozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien zlozenia nastepujgcych oswiadczenn Ilub  dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP:

4311. W celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w_postepowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie
ztozy¢ nastepujgce dokumenty i oswiadczenia:

a) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z
zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane



nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukorczone, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych
dokumentoéw - inne dokumenty.

Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaze roboty budowlane okreslone w
warunku wskazanym w pkt 3.1.3.1. oraz ziozy dowody, ze roboty te zostaly
wykonane nalezycie.

Przedmiotowy wykaz robét budowlanych nalezy ziozy¢ na formularzu
udostepnionym w ramach niniejszej SIWZ - wzér przedmiotowego oswiadczenia
stanowi zat. nr 5 SIWZ.

b) wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego,
w szczegoblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w
przedmiotowym wykazie wskaze osoby w zakresie okreslonym w warunku
wskazanym w pkt 3.1.3.2.

Przedmiotowy wykaz oséb nalezy ztozy¢ na formularzu udostepnionym w ramach
niniejszej SIWZ - wzér przedmiotowego o$wiadczenia stanowi zat. nr 6 SIWZ.

4312. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu
w postepowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie
ztozy¢ nastepujgce dokumenty i oSwiadczenia:

a) Odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesnigj niz 3 miesiace
przed uptywem terminu skiadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych pfatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

c) Zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z
witasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w lit. a,b i ¢ skiada

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiedni, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert

b) nie zalega z uiszczeniem podatkdw, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo, ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegoélnosci uzyskat
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4.34.

4.35.

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wilasciwego organu
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentoéw, o ktérych mowa wyzej, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu
na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby.
4.3.1.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do:
» podmiotéw, na zasobach ktérych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy PZP.

« Podwykonawcow, ktéorym Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia, a ktorzy nie sg podmiotami, na zasobach ktérych polega Wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP,

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie ztozy¢é dokumenty
i oswiadczenia wymienione w pkt 4.3.1.2. ich dotyczgce.

Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz
dotyczace Podwykonawcow, skiadane sgq w oryginale.

Dokumenty inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa wyzej, sktadane sa w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem. Poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem
dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo
Podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotyczg. Poswiadczenie za
zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektroniczne;.

Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o$wiadczenn lub  dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jezeli
Zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze
je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnos$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570
oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentow w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz
danych, Zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawce
oswiadczenia lub dokumenty.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 4.3.3., Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez Wykonawce i pobranych
samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentéw.

Zamawiajgcy wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do ziozenia wyjasnien
dotyczacych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

4.3.6. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie



zamowienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé Wykonawcow do
ztozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze nie
podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg warunki udzialu w postepowaniu, a jezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg
juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

44. Jezeli Wykonawca nie ztozyt oSwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP,
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania,
oswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez
Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo
ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

4.5. Jezeli Wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe petnomocnictwa,
Zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

lll. INFORMACJE PROCEDURALNE

1. Wszelkie pytania i watpliwosci dotyczgce prowadzonego postepowania nalezy kierowaé na adres
Zamawiajgcego.
1.1 Do kontaktu z Wykonawcami uprawnieni sa:

- zagadnienia merytoryczne:

Tomasz Werbinski — p.o. Dyrektor ZDP w Mogilnie, tel. 52 315 70 47
- zagadnienia proceduralne:

Marzena Wichtacz — ZDP w Mogilnie, tel. 52 315 70 47

2. Komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami:

21. Nagruncie prowadzonego postepowania komunikacja miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcami odbywa sie:
+ za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012 r.
- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188),

* osobiscie,
« za posrednictwem postarnca,

* za pomocg faksu lub przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2019 r.
poz. 123),

z uwzglednieniem wymogow dotyczacych formy skiadania poszczegéinych oswiadczern i
dokumentéw okreslonych w niniejszej SIWZ.

2.2. Dane kontaktowe Zamawiajgcego:

Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie
ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno
tel.: 52 3157047

fax : 52 315 70 50

e-mail: zdpmogilno@post.pl

23. W prowadzonym postepowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazujg - z zastrzezeniem wymogéw odnosnie poszczegoinych
oswiadczen i dokumentéw okreslonych w niniejszej SIWZ - pisemnie lub faksem albo drogg
elektroniczng na adres e-mail: zdpmogilno@post.pl oraz niezwiocznie na pismie.




24. Jezeli Zamawigjacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie
drugiej strony niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

25. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocg faksu lub drogg
elektroniczng uwaza sie za zlozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem
wyznaczonego terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona pisemnie, przy czym kazda ze stron na
zgdanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-mail. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy domniema, iz pismo wystane
przez Zamawiajgcego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawce zostato mu
doreczone w spos6b  umozliwiajgcy zapoznanie sie Wykonawcy z trescig pisma.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Celem usprawnienia procedury udzielania wyjasnien na skiadane wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ
Zamawiajgcy prosi o przekazywanie pytan rowniez drogg elekironiczng w formie edytowalnej na adres
e-mail: zdpmogilno@post.pl

Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu
skiadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynagt do Zamawiajgcego nie
poézniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uplywie terminu skiadania wniosku, o ktorym mowa
powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnief, zamawiajgcy moze udzieli€ wyjasnien albo pozostawi¢
wniosek bez rozpoznania.

Zamawiajacy przekaze tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktorym
przekazano SIWZ bez ujawniania zrédta zapytania oraz zamiesci jg na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego.

W przypadku pozostawienia wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ bez rozpoznania Zamawiajgcy
zawiadomi o niniejszym wnioskodawce.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia tresci
SIWZ.

Zamawiajacy moze przed uptywem terminu do skiadania ofert zmienic¢ tre$¢ Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej Zamawiajgcego przy ogtoszeniu o
niniejszym zaméwieniu.

Jezeli zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) prowadzi do zmiany
treSci ogloszenia o zamoéwieniu Zamawiajgcy zamiesci ogloszenie o zmianie ogtoszenia w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Jezeli w wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przediuzy termin sktadania ofert i poinformuje o
tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie internetowe;j
Zamawiajgcedo.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ziozong oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed
uptywem terminu do skiadania ofert. Powiadomienie powinno by¢ opieczetowane i dostarczone w
zamknietej, zapieczetowanej kopercie z napisem okreslonym w opisie sposobu przygotowania
ofert i oznaczonej dodatkowo napisem ,ZMIANA" lub ,WYCOFANIE".

Zamawiajacy niezwtocznie zwroci oferte ztozong po terminie.



10.
1"
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13.
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17.

Komisyjne otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajgcego - sala konferencyjna.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofertach.

Informacje te odnotowane zostang w protokole otwarcia ofert.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 11 i 12, zostang zamieszczone na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego niezwtocznie po otwarciu ofert.

W toku badania i oceny ztozonych ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych:

» tresci ztozonych ofert

* oswiadczen lub dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania sktadanych
przez Wykonawcow.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie:
* oczywiste omyiki pisarskie

+ oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek

+ inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian w
tresci oferty.

Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi o poprawie omytek Wykonawce, ktorego oferta zostata
poprawiona.

W przypadku, gdyby w tresci oferty, dokumentéw do niej zatgczonych Ilub innych dokumentow
skiadanych przez Wykonawcow zaistniata rozbiezno$¢ zapisu tej samej tresci w sposob cyfrowy
i stowny, w ramach interpretacji przedmiotowej tresci i celem rozstrzygniecia powstatych w tym
zakresie watpliwosci rozstrzygajgce i podstawowe znaczenie bedzie miat w pierwszej kolejnosci
zapis stowny danej tresci.

Jezeli zaoferowana cena lub jej istotne czesci skladowe, wydajg sie razgco niskie w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia i budza watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego lub wynikajgcymi z
odrebnych przepisow, Zamawiajacy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, w tym zozenie dowodow,
dotyczgcych wyliczenia ceny, w szczegéinosci w zakresie:

1)  oszczednosci metody wykonania zaméwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajagcych warunkéw wykonywania zaméwienia dostepnych dla Wykonawcy, oryginalnosci
projektu Wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych warto$¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢
nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z
2018 r, poz. 2177);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw;

3) wynikajgcym z przepisbw prawa pracy i przepisow o0 zabezpieczeniu spolecznym,
obowigzujgcych w miejscu, w ktdérym realizowane jest zamowienie;

4)  wynikajgcym z przepiséw prawa ochrony srodowiska;



18.

19.

9)

powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.

W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

1

2)

wartosci zamowienia powigkszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, ustalonej przed
wszczeciem postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP |ub Sredniej arytmetycznej
cen wszystkich zlozonych ofert, Zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa
wyzej, chyba Ze rozbiezno$¢ wynika z okolicznosci oczywistych, ktére nie wymagaja
wyjasnienia;

wartodci zamdwienia powigkszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, zaktualizowanej z
uwzglednieniem okolicznosci, ktére nastapity po wszczeciu postepowania, w szczegdlnosci
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o udzielenie wyjasnien, o
ktérych mowa wyzej.

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Nieztozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie, podobnie jak uznanie przez Zamawiajgcego, ze
wyjasnienia wraz z dowodami dostarczonymi przez Wykonawce nie potwierdzajg, ze cena oferty nie jest
razgco niska, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezel:

1
2)

3)

9

10)

jest niezgodna z ustaws;

jej tres¢ nie odpowiada tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji;

zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdwienia;

zostala ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia lub niezaproszonego do sktadania ofert;

zawiera bledy w obliczeniu ceny lub kosztu;

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na
poprawienie omyiki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

Wykonawca nie wyrazit zgody, o ktorej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg;

jej przyjecie naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa
panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowac w inny sposob;

jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

Zamawiajgcy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcéw o:

1)

2)
3)

4)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci Wykonawcy, ktoérego
oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jezeli s miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a
takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i fgczng punktacje,

Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku rownowaznosci lub
braku spetniania wymagan dotyczgcych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

uniewaznieniu postepowania - podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, informacja, o ktérej mowa w ppkt 2,



zawiera wyjasnienie powoddw, dla ktorych dowody przedstawione przez Wykonawce,
Zamawiajacy uznat za niewystarczajgce.

20. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg
na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w niniejszej SIWZ.

21. Jezeli wystgpig okolicznosci zapisane w art. 93 ustawy PZP Zamawiajgcy uniewazni
postepowanie o udzielenie zamowienia oraz zawiadomi pisemnie wszystkich Wykonawcow,
ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

22. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

23. Informacja dotyczaca wypetnienia obowigzkéw informacyjnych o ochronie danych RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODQ", Zamawiajacy informuje ponizej.

23.1 Klauzula informacyjna odnoszgca sie do sytuacji pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane
dotyczg (pozyskiwanie danych osobowych bezposrednio) —przetwarzanie danych na podstawie
wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze zgodnie z art. 13 RODO.

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 RODO informuje sie, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzgd Drég Powiatowych w Mogilnie
ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno tel. 52 3157 047,

» z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zarzadzie Drég Powiatowych w Mogilnie moze sie
Pan/Pani skontaktowaé poprzez adres e-mail monikak@zdpmogilno.pl lub telefonicznie pod
numerem 52 3157 047

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na Modernizacje drog
powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie naktadek bitumicznych
o Sredniej grubosci 4 cm, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacje
zawartej w wyniku postepowania umowy w sprawie zamowienia publicznego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), dalej ,ustawa
PzpP",

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy PZP;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO,;
» nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

: Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.



23.2

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg
PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa czfonkowskiego.

Klauzula informacyjna odnoszgca sie do sytuacji pozyskiwania danych w sposéb inny niz od osoby,
ktérej dane dotyczg (pozyskiwanie danych osobowych posrednio) - przetwarzanie danych na
podstawie wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze zgodnie z art. 14 RODO(
klauzula wskazana z ostrozno$ci, mimo wytaczenia zawartego wart. 14 ust 5 RODO) Podstawa
prawna - art. 8 ust. 1 lit c RODO

Informacja podawano w przypadku pozyskiwania danych w sposéb inny niz od osoby, ktérej dane
dotycza:

zgodnie z art. 14 ust. 1 - 2 RODO * informuje sie, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie

ul. M. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno tel. 52 3157 047;

z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zarzgdzie Drég Powiatowych w Mogilnie moze sie
Pan/Pani skontaktowa¢ poprzez adres e-mail monikak@zdpmogilno.pl lub telefonicznie pod
numerem 52 3157 047 ';

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego na Modernizacje drég
powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie naktadek bitumicznych

o sredniej grubosci 4 cm, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacje
zawartej w wyniku postepowania umowy w sprawie zaméwienia publicznego;

Pani/Pana dane osobowe pochodzg z nastepujacych zrédet:
-od Wykonawcy uczestniczgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktéry
przekazat te dane w zwigzku i na potrzeby udziatu w postepowano i realizacji umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego,
- ze zrodet publicznie dostepnych.

administrator bedzie przetwarza¢ w szczegélnosci nastepujgce kategorie Pani/Pana danych: imie i
nazwisko, adres zamieszkania, informacje dotyczace wyksztatcenia i uprawnien, inne informacje
niezbedne do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i realizacji urnowy
w sprawie zaméwienia publicznego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), dalej ,ustawa
PZP";

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;,

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:

- W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

: Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.



Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg
PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panistwa czfonkowskiego.

23.3. Inna informacje zwigzane z ochrong danych osobowych:

= Szczegodlnie wrazliwe dane osobowe znajdujgce sie w dokumentacji postepowania w sprawie
zamowienia publicznego, w szczegdlnosci w dokumentach i oswiadczeniach przekazywanych

przez Wykonawcow, ktére wymagajg w $wietle przepisow RQDO podwyzszonej ochrony i

wobec ktérych RODO wprowadza ograniczenia w ich przetwarzaniu (m.in. wskazane w art. 10

RODO informacje dotyczgce karalno$ci - skazan i innych naruszen prawa przez konkretne

osoby), bedg udostepniane przez Zamawiajgcego w trybie art. 6 i 96 ust. 3 ustawy PZP z

poszanowaniem przepiséw RODO, tj.

- jedynie w celu umozliwienia korzystania z przystugujgcych ustawowo $rodkéw ochrony
prawnej lub obrony innych uzasadnionych prawnie intereséw podmiotéw (w tym
Wykonawcéw) albo w celu realizacji obowigzkéw / uprawnienn wynikajgcych z przepiséw
prawa,

- ich udostepnienie bedzie kazdorazowo uzaleznione od ztozenia przez podmiot, ktéry chce
uzyskac wzglad w dokumentacje, pisemnego zobowigzania do zachowania tych danych w
poufnosci (chyba ze podmiot taki wykonuje obowigzki nadzorcze i kontrole okreslone
przepisami prawa oraz jest prawnie zobowigzany do zachowania w poufno$ci pozyskanych
w toku ich realizacji informacji).

= W zwigzku ze spoczywajgcym na Wykonawcach, ktérzy pozyskujg dane osobowe oséb
trzecich w celu przekazania ich Zamawiajacemu w toku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego lub realizacji umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, obowigzkiem
informacyjnym okre$lonym przepisami RODO, celem uzyskania przez Zamawiajgcego
potwierdzenia, ze osoby, ktérych dane osobowe sa przekazywane Zamawiajgcemu,
dysponujg juz wskazanymi informacjami, jak réwniez w celu wlasciwego zabezpieczenia i
ochrony danych tych os6b przekazanych przez Wykonawce w dokumentach i oswiadczeniach
sktadanych w toku postepowania celem uzyskania danego zamdwienia publicznego lub juz na
potrzeby realizacji umowy w sprawie zaméwienia publicznego, Zamawiajgcy wymagana
ztozenia przez Wykonawce w ramach oferty sktadanej w niniejszym postepowaniu
os$wiadczenia ( zat. nr 8 SIWZ) dotyczacego pozyskania przez Wykonawce danych osobowych
od oséb trzecich dla konkretnego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA | Zt OZENIA OFERTY

1. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.

12.

13.

14.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Oferte nalezy przygotowaé wg wzoru stanowiacego zatgcznik nr 2 SIWZ.

Do oferty nalezy zalaczy¢ Kosztorys ofertowy - zat. nr 2.1 SIWZ.

Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie oferty w postaci elektroniczne;j.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, napisang w sposoéb trwaty.

Formularz oferty i wszystkie zalgczone dokumenty podpisuje wiasnorecznie osoba
reprezentujgca Wykonawce na podstawie wpisu do wladciwego rejestru lub centralnej
ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej albo osoba nalezycie umocowana przez
osobe uprawniong do reprezentacji.

Jezeli Wykonawce reprezentuje Petnomocnik, do oferty musi by¢ zalaczone
Petnomocnictwo, ktére w swej tresci wskazywacé bedzie uprawnienie do podpisania oferty.



15.

16.

1.7.

1.8.

1.9.

Pelnomocnictwo dotaczone do oferty musi byé ziozone w oryginale lub kopii
notarialnie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniost zmiany lub poprawki (wpiséw wiasnych)

muszg by¢ parafowane przez osobe (-y) podpisujgca (-e) oferte. Zaleca sie ponumerowanie
stron.

W przypadku skiadania oferty przez Wykonawcow wystepujgcych wspoélnie, w formularzu
oferty nalezy wymieni¢ dane wszystkich Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie ze
wskazaniem Petnomocnika do reprezentowania.

Do oferty nalezy zatgczy¢ oswiadczenia i dokumenty w zakresie okre$lonym w SIWZ.
Dokumenty dotgczone do oferty stanowig jej integralng czes¢ i powinny by¢ czytelnie
oznaczone, ponumerowane.

Wykonawca nie pézniej niz w terminie skiadania ofert moze zastrzec, ktére dokumenty
dotgczone do oferty zawierajg informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogg by¢ udostepniane
przez Zamawiajgcego w szczegolnosci innym uczestnikom postepowania.

W takim przypadku Wykonawca dokumenty te zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem:
JInformacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa - nie udostepnia¢ innym uczestnikom
postepowania”.

W przypadku, gdy Wykonawca w trybie art. 8 ust. 3 ustawy PZP zastrzegt w ofercie
zakaz udostepnienia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien on wykazaé. iz
zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa, poprzez przediozenie
wraz z oferta stosownych informacji / wyjasnienn / dokumentéw / innych materiatow.
W przypadku braku wykazania przez Wykonawce w powyzszym trybie, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, dokonane przez Wykonawce zastrzezenie
zostanie uznane za bezskuteczne jako niespetniajgce ustawowych wymogoéw warunkujgcych
mozliwo$s¢ ograniczenia jawnosci informacji zwigzanych z postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego.

Oferta winna znajdowac sie w zamknietym opakowaniu z napisem:

Oferta na zamoéwienie pn.: Modernizacja drég powiatowych — wzmocnienie
nawierzchni poprzez wykonanie nakladek bitumicznych o Sredniej grubosci 4 cm
nie otwieraé przed dniem 31.05.2019r. godz. 9:00 oraz adresem Zamawiajgcego

i danymi Wykonawcy.

W przypadku braku tej informacji Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia
wynikajgce z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w
przypadku przestania jej pocztg - nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia.

1.10. Wszystkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem i ziozeniem oferty ponosi Wykonawca,

niezaleznie od wyniku postepowania o zamowienie.

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego - Sekretariat

Termin skiadania ofert uptywa w dniu 31.05.2019r. o godz. 08:45.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajaceqo w dniu 31.05.2019r. o godz. 9:00.

Sposob ustalenia ceny ofertowej.

5.1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamowienia bedzie kosztorysowe.



5.2 Cene oferty brutto nalezy obliczy¢ na podstawie zatgcznikéw SIWZ :Przedmiaru robét,
Opisu Przedmiotu Zaméwienia, Specyfikacji Technicznych, wypetniajgc Kosztorys ofertowy
zat. nr 2.1 SIWZ,

53 Cene nalezy wpisa¢ do formularza oferty - zat. nr 2 SIWZ.
54  Wszystkie wartosci nalezy poda¢ z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku.

5.5 W cenie oferty nalezy skalkulowa¢ wszystkie koszty i czynnosci zwigzane z realizacjg
przedmiotu zaméwienia.

56 Cena oferty winna zawiera¢ kwote podatku od towaréw i ustug (VAT), jaki Wykonawca
miatby obowigzek uisci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o podatku od towarow i
ustug.

W przypadku, gdy Wykonawca nie jest pfatnikiem tego podatku na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, w zwigzku z czym w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego z takim Wykonawcg to Zamawiajgcy miatby obowigzek uiszczenia tego podatku
(powstanie obowigzku podatkowego u Zamawiajgcego - pkt 5.9), cena oferty nie powinna
zawiera¢ warto$ci podatku VAT, ktéry miatby obowigzek uisci¢ Zamawiajgcy.

5.7. Cene nalezy okresli¢ w ziotych polskich.
Nie dopuszcza sie rozliczenia zaméwienia w walutach innych niz polskie ziote.

5.8. Cena oferty nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy.

59. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry
miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajac oferte,
informuje Zamawiajgcego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi€ do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich
wartos¢ bez kwoty podatku.

6. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

6.1. Wykonawca zwigzany jest oferta przez okres 30 dni.

6.2. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

6.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzyé termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwigzania ofertg, zwroéci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie
tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie kryteriami:

. cena-60%

+  okres gwarancji i rekojmi - 40 %

1.1. Opis kryterium ,Cena (cena ofertowa brutto)”.

Kryterium ,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie
przedmiotu zaméwienia wpisanej przez Wykonawce w Formularzu Oferty.
W tym kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie 60 punktow.

Liczba punktow w kryterium ,,Cena” (C) zostanie obliczona wedtug nastepujacego wzoru:



p,= Cmn x 60

C of. ocen.

gdzie;

Py - ilos¢ punktow w kryterium cena przyznanych ofercie ocenianej (w zaokragleniu do

dwoch miejsc po przecinku)
C min- Najnizsza cena (brutto) sposréd ztozonych i nieodrzuconych ofert
C of. ocen - CENA (brutto) oferty ocenianej

1.2 Opis kryterium ,Okres gwaranc;ji i rekojmi”

W przedmiotowym kryterium ocenie podlega¢ bedzie dtugos¢ okresu gwarancji jakosci

i rekojmi za wady, zaoferowana przez Wykonawce, w stosunku do dfugosci przedziatu
okreslajgcego dopuszczalne limity okresu gwarancji i rekojmi okreslone przez Zamawiajgcego, tj.
minimalny okres gwarancji i rekojmi, ktéry moze zaoferowac¢ Wykonawca, wynosi 36 miesiecy
liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy, natomiast maksymalny okres gwarancji i

rekojmi, ktéry moze zaoferowac¢ Wykonawca, wynosi 60 miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rekojmi dfuzszy niz 60 miesiecy do oceny

ofert zostanie przyjety okres 60 miesiecy itaki zostanie uwzgledniony w Umowie
z Wykonawca.

W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponowali jednakowa wartos$¢, wszyscy otrzymuja
maksymalng liczbe punktdow.

Liczba punktéw w kryterium ,, Okres gwarancji i rekojmi ” zostanie obliczona na podstawie
ponizszego wzoru:

G of. ocen. - 36
60 - 36

Pz = x 40
gdzie:

P, - ilos¢ punktoéw w kryterium okres gwarancji i rekojmi (w zaokragleniu do dwéch miejsc
po przecinku)

G of ocen.- OKres gwaranciji i rekojmi wyrazony w miesigcach w ofercie ocenianej

60 - 36 - dtugosc¢ przedziatu okreslajagcego dopuszczalne limity okresu gwarancji i rekojmi
okreslone przez Zamawiajgcego

W tym kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie 40 punktéw. Przyznane punkty zostang
zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku.

1.3 Ocena koncowa ofert dokonana zostanie na podstawie wzoru:
P= P1 + Pz
gdzie:

P - suma punktéw (w zaokragleniu do dwéch miejsc po
przecinku)

P, - ilos¢ punktow w kryterium cena
P,- ilos¢ punktéow w kryterium okres gwaranciji i rekojmi



2. Za ofertg najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilo$¢ punktow
biorgc pod uwage kryterium ceny, oraz kryterium okres gwaranciji i rekojmi spo$rod ofert
nieodrzuconych i spetniajacych wszystkie wymagania okreslone w SIWZ.

3. Jezeli nie mozna wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych
ofert wybiera oferte z nizszg cena, a jezeli zostaty zlozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktdrzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

4. Zamawiajgcy w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukgji
elektronicznej.

5. Brak wypetnienia przez Wykonawce w formularzu oferty pkt 2, 3 lub 4, tj. niepodanie ceny,
okresu na jaki Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi lub tez podanie w pkt 3 formularza
oferty terminu wykonania zamoéwienia wykraczajacego poza przedziat okreslajgcy
dopuszczalne limity okreslone przez Zamawiajgcego lub tez podanie w pkt 4 formularza
oferty okresu, na jaki Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi, wykraczajgcego poza przedziat
okreslajgcy dopuszczalne limity okresu gwarancji i rekojmi okreslone przez Zamawiajgcego
spowoduje odrzucenie oferty.

VI. WADIUM

Zamawiajgcy odstepuje od pobrania wadium.

UMOWA

VIL.

1

Zamawiajgcy zawrze umowe z Wykonawca, ktéry ziozyt oferte odpowiadajgcg wymaganiom
okreslonym w niniejszej SIWZ i najkorzystniejszg z punktu widzenia kryteriow przyjetych w
niniejszym postepowaniu.

Umowa moze byc¢ zawarta w terminie nie krétszym niz okresla art. 94 ustawy PZP, nie pozniej
jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.

Wz6r umowy stanowi zat. nr 7 SIWZ.

Jezeli oferta wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia zostanie wybrana,
Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, przedstawig umowe
regulujgcg wspotprace wykonawcow.

Zobowigzania wykonawcy z tytutu gwaranc;ji jakosci i rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres wskazany
w ofercie (minimum 36 miesiecy, maksimum 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy).

Uprawnienia z tytutu gwarancji wygasajg po uplywie okresu wskazanego w ofercie liczagc od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji jako$ci.

4. ZMIANA UMOWY

1

Dopuszczalne sg zmiany postanowiern umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.



Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP, ktore mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:

1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisdbw prawnych istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a)

c)

d)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamoéwienia, a w
szczegOlnosci  zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,
geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub
wystgpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na
wykonanie zamowienia, w szczegdlnosci robdt bitumicznych, zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych,

koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidiowego
wykonania zamowienia podstawowego lub innych zamoéwienn powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zaméwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych Ilub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegoélnosci:
- w przypadku przedituzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli
przedituzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przediuzajgcych sie Kkonsultacji spotecznych, protestow
mieszkancow, badz innych podmiotéw, ktdrych dotyczy realizacja zamoéwienia,
ktore majg wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej
umowy kolizji z planowanymi Iub réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie
mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z Wykonawcg innych
robot wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na
realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
wystapieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci,



k) =zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na
termin realizacji zaméwienia,
[) zmiang przepisdbw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgca wptyw na
realizacje zaméwienia,
m)  wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na
wykonanie zamoéwienia w terminie,
n) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

0) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w

terenie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji
zamowienia moze ulec wydituzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody
w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkow
umozliwiajgcych wlasciwg i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac);

3) zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku

o)

6)

7)

zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegélnosci wynikajgcych z
zasad dofinansowania projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub zapiséw planu
rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego,

zmiana technologii wykonania danego zakresu robo6t okreslonego w dokumentacii
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania
zamoéwienia, obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego poézniejszego
utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi
zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami zaistniatlymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztéw eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrocenie czasu
realizacji robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji
inwestycji,

C) zmiang przepisbw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osdéb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.
Kierownika Budowy; zmiana tych oséb musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje wskazanych w zastepstwie oso6b
muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o
udzielenie zaméwienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub innych
zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawiditowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamoéwienia;

zmiana trybu realizacji zamoéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czedci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamoéwienia, kidrg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za



c)

zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw
okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zaméwienia do wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na zasobach

ktérych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i
pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to
na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia, a podmiot ten ziozy pisemne
potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamoéwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci

zwigzanych w szczegdélnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie cato$ci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamoéwienia po stronie
Wykonawcy;

8) zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do realizacji zamoéwienia
zwigzane z:

a)

d)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepisow prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

wystgpieniem okolicznoéci powodujgcych, 2ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnoSciami pfatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

koniecznoscia wpadkowej modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego
(m.in. trybu i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i terminéw rozliczen i
dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu
zamoéwienia (m.in. rodzajéw i terminébw dokonywania czynnosci odbiorowych),
wynikajgcg w szczegoélnosci z zasad dofinansowania projektu w ramach programow
zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania Srodkéw budzetowych ujetych w planie
rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okoliczno$ci powodujgcych niecelowosé, zbednosé, czy bezzasadnosé
realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamowienia z punktu widzenia
realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy
interesu spotecznego Ilub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkéw
publicznych, w szczegdblnosci dotyczacych robot ziemnych, robot w obrebie ciekéw



9)

10)

11)

12)

wodnych zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikéw i ciggdw
pieszo-rowerowych, obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, czy urzgdzen
ochrony $rodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamowienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SIWZ;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:
a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang
warunkow realizacji umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s6b reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zaméwienia, jezeli po stronie
Wykonawcy wystepuja podmioty dziatajgce wspoinie, o ktérych mowa w art. 23 i 141
ustawy PZP (np. konsorcjum, spdtka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom
tworzgcym strone wykonawczg, w szczegoélnosci, gdyby zostata ogloszona upadiosé lub
otwarta zostala likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku
dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy
umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone wykonawczg celem dokonczenia
realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowienn umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdéwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu
Zamawiajgcego jako dysponenta srodkdw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych
wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego W zwigzku z realizacjg pfatnosci w ramach programéw zewnetrznych lub
potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej
okolicznoéci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikaciji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegolnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazalo sie, iz jego dokonczenie byloby niemozliwe, niezasadne, niecelowe Iub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegblnodci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu
umowy lub realizacji przedmiotu opracowan projektowych w swietle wymagan okreslonych
przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy lub
realizacji przedmiotu opracowan projektowych w $Swietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy,
ogtoszenia upadtosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia
innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych /



technologicznych, ktére mogg zwiekszac¢ ryzyko nienalezytego wykonania zaméwienia lub
wykonania zamoéwienia niezasadnego, niemozliwego, czy niecelowego.

13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana/ uzupelnienie umowy moze nastapi¢ wylgcznie na podstawie aneksu
sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5.UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia zgodnie z nizej wymienionymi warunkami:

Ubezpieczajacy

Wykonawca

Ubezpieczony

Wykonawca

Okres ubezpieczenia dla odpowiedzialnosci
cywilnej

od daty podpisania umowy do daty odbioru
konicowego

Wymagany zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody na osobie lub w mieniu wyrzadzone
osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej i uzytkowaniem mienia
oraz szkody wynikajace z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (o.c.
deliktowa i kontraktowa).

Uwaga: Zamawiajgcy nie wymaga odrebnej polisy
do przedmiotowego kontraktu. Wykonawca spetni
wymaganie skladajac ogoéing polise ubezpieczenia
OC, ktéra obejmuje przedmiot zaméwienia

Suma ubezpieczenia

suma gwarancyjna:
min. 50% wartosci kontraktu brutto

6. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

6.1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny catkowitej podanej w ofercie.

6.2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach

okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy PZP.

6.3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w nastepujgcych formach:

» weksle z poreczeniem wekslowym banku,

+ przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

» przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawdw,

- tworzenie zabezpieczenia poprzez potracenia za czesciowo wykonane roboty budowlane.

6.4. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaci przelewem do dnia podpisaniu
umowy, na rachunek bankowy Zamawiajgcego: GETIN NOBLE BANK S.A. nr konta
28 1560 0013 2976 1234 6000 0004 z dopiskiem: zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na Modernizacje drég powiatowych —wzmocnienie nawierzchni poprzez
wykonanie naktadek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm.

6.5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci

w szczegolnosci nastepujgce elementy:

poreczenia lub gwarancji musi zawierac




1) Nazwe Wykonawcy i jego siedzibe (adres)
2) Nazwe Beneficjenta (Zamawiajgcego)

3) Nazwe Gwaranta lub Poreczyciela
4)  Okreslac wierzytelnosc, ktéra ma byé zabezpieczong gwarancijg,

5) Sformutowanie zobowigzania Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zzadanie zaptaty, w przypadku gdy
Wykonawca:

a) nie wykonat przedmiotu umowy w terminie wynikajgcym z umowy,
b) wykonat przedmiot umowy objete umowa z nienalezytg starannoscig

c) nie usunat stwierdzonych wad i usterek przedmiotu zamdwienia w okresie
rekojmi.

W przypadku przedtozenia gwarancji niespetniajacej powyzszych wymogow, badz

posiadajgce] jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia ograniczajgce w sposéb nieuzasadniony
uprawnienia Zamawiajgcego do zaspokojenia sie z gwarancji (np. wytgczenie roszczen z
tytutu kar umownych), Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkoéw lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacii.

Z chwilg zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ppkt 5 przypadkéw, Zamawiajgcy
wystgpi do gwaranta z pisemnym zgdaniem zapfacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. Zadanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

6.6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady wynosi 30%
wysokosci zabezpieczenia.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Viil. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia oraz
poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy
PZP, przystugujg $rodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5
ustawy PZP.

2. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

a) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu

b) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienia;
¢) odrzucenia oferty odwotujgcego;

d) opisu przedmiotu zamowienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej
zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy PZP, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okresla¢ zgdanie oraz wskazywac¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwofania.



6.2

6.3.

6.4.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznaé sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przesfanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego
whniesienia przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej.

Terminy wniesienia odwotania:

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnos$ci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 180
ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien specyfikaciji
istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia publikacji ogtoszenia w
Biuletynie Zamowien Publicznych Iub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia na stronie internetowej.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 6.1. i 6.2. wnosi sie w terminie 5 dni od
dnia, w ktéorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé
wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli Zamawiajgcy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu
zamowienia;

2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajgcy nie opublikowat w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

Szczegolowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania, okreslajg stosowne przepisy Dziatu
VI ustawy PZP.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego, za
posrednictwem Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) jest rownoznaczne z jgj
whniesieniem.



Zatacznik nr 1 SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

do przetargu nieograniczonego pn.:

Modernizacja drog powiatowych — wzmocnienie nawierzchni
poprzez wykonanie nakfadek bitumicznych o Sredniej
grubosci 4 cm



1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu robét budowlanych w zakresie
modernizacji drog powiatowych okreslonych w Specyfikacjach technicznych oraz zgodnie z
niniejszym Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ).

1.1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

- frezowanie nawierzchni na srednig grubos¢ 4 cm (wcinki) — 151,4 m?,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej kationowag emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowg C60B3ZM — 42 660 m” |

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o $redniej grubosci 4 cm,
z zachowaniem istniejgcych spadkéw - 42 660 m?

1.2 Miejsce wykonania zamowienia: wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat Mogilno, gminy:
Dagbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno.

2. Wiasciwosci ogélne

Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami wraz z
zapewnieniem ciggtosci ruchu pieszych i pojazdéw w ciggu modernizowanych odcinkéw drég
powiatowych w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

W przypadku koniecznosci skierowania ruchu po drogach objazdowych Wykonawca przed
przystgpieniem do przetargu winien uzgodni¢ z Zarzadcami tych drég: warunki przystosowania,
korzystania i wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym objazdem, ktére nalezy uwzgledni¢ w
cenie ofertowej. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za Kkorzystanie z drég
objazdowych.

Wymagania Zamawiajgcego

Wykonawca zapewni bezpieczne uzytkowanie istniejgcego odcinka drogi od czasu podpisania
umowy do czasu zakonczenia roboét budowlanych.

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczenstwo ruchu drogowego w tym
pieszych na terenie budowy oraz na trasie ewentualnego objazdu.

+  Wykonawca zapewni ciggtos¢ ruchu, w oparciu o wykonany we wtasnym zakresie i wiasnym
kosztem projekt tymczasowej organizacji ruchu.

+  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z:

- pozyskaniem niezbednych opinii i decyzji dot. tymczasowej organizaciji ruchu,

- ewentualnym czasowym wykorzystaniem drég objazdowych,

- ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi za zniszczenie drég objazdowych i
wykorzystywanych jako objazd przez transport zwigzany z wprowadzeniem tymczasowej
organizacji ruchu,

- ewentualng naprawg drog lokalnych wykorzystywanych jako objazd,

- ewentualnym pozyskaniem terenu na czas prowadzenia robot.

Woprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robét powinna zapewnié¢
mozliwos¢ przejazdu pojazdow o nosnoéci minimum jak po istniejgcym odcinku drogi.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty i starania zwigzane z wykonaniem w catosci zadania az
do odbioru koricowego zadania. Koszty te Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej
wykonania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
przeszkody czy okolicznosci przy realizacji przedmiotowego zadania, ktére moga mie¢ wplyw
na wykonanie przedmiotu zamowienia. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie ofertowej. Powyzsze okolicznosci nie moga wptyng¢ na termin
wykonania przedmiotowego zadania.

Przedmiot zaméwienia zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koricowego musi spetniac¢

warunek jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw ktérym ma stuzy¢



i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa, w tym Prawa Budowlanego oraz
winien by¢ wykonany zgodnie z umowa. Koszty i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca
w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego zawartg z
Zamawiajgcym umowa.

*  Wszelkie odpady pochodzgce z rozbiérki odcinka drogi a nie nadajgce sie do dalszego uzycia
Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we wilasnym zakresie i na wiasny koszt. Koszt ten
uwzgledniony bedzie w cenie ofertowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zagospodarowanie odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

*  Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego uzycia , a niewykorzystane do
innych  robot, nalezg do Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo  przed
zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilosé
uzytecznych materiatéw z rozbiérki, ktére Wykonawca na wiasny koszt odwiezie do Obwodu
Drogowego w Mogilnie.

+  Po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy i ewentualnego
objazdu.

*  Wszelkie opfaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia w tym z ewentualnym wejsciem w teren, itd. obcigzg Wykonawce.

+ Do odbioru koncowego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kompletny Operat
Kolaudacyjny, zawierajgcy m.in.: kosztorys powykonawczy, protokét przekazania placu
budowy, recepty, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatéw, aprobaty,
sprawozdanie techniczne, rozliczenie finansowe, oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z
Prawem Budowlanym, inne opracowania.

*  Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany opracowac, m.in.:

1) Plan BIOZ,
2) Projekt organizacji ruchu na czas trwania robét, wraz z uzgodnieniem, wykonaniem,
utrzymaniem i likwidacjg

3. Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie uméw o prace.

Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamoéwieri Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z p6zn. zm.).

Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia: organizacja i realizacja robét budowlanych - bezposrednie wykonywanie robot
budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy
pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za
wyjatkiem kierownika budowy.

Szczegdtowy sposob dokumentowania oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych uprawnia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktéorych mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan,
rodzaju czynno$ci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia - zawarte sg w projekcie umowy.



Zatgcznik nr 1.1 SIWZ

Przedmiar robot

Modernizacja drég powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie
nakfadek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm

Lp. Wyszczegolnienie

1 SST 05-03-11

20 km - plac sktadowy ZDP w Mogilnie (destrukt Zamawiajgcego).
Na drogach:

Nr 2453 C Strzelno - Wéjcin w m. Strzelno (ul. Miradzka)
od km 0+243 do km 0+244dt. 1,0m*6,0 m=6 m2
od km 0+782 do km 0+783 dt. 1,0m * 6,0 m =6 m2

Nr 2453 C Strzelno - Wéjcin w m. Nowa Wie$
od km 8+178 do km 8+179 dt. 1,0 m *6,0 m = 6,0 m2
od km 8+379 do km 8+380 dt. 1,0 m * 6,0 m = 6,0 m2

Nr 2453 C Strzelno - Wéjcin w m. Nowa Wie$
od km 9+280 do km 9+281 dt. 1,0 m *6,0 m = 6,0 m2
od km 9+575 do km 9+576 dt. 1,0 m*6,0 m =6,0 m2

Nr 2439 C Rzadkwin - Jeziorki
od km 0+020 do km 0+021 dt. 1,0m *5,5 m=5,5m2
od km 0+419 do km 0+420 dt.1,0m*55m=5,5 m2

Nr 2403 C Dgbrowa - Mierucin
od km 1+300 dokm 1+301 d. 1,0m*52m=5,2 m2
od km 2+399 do km 2+400 dt.1,0m *52m=5,2m2

Nr 2408 C Niestronno - Mogiln
od km 0+130 do km 0+131 dt. 1,0m *6,0m =6,0 m2
od km 0+569 dokm 0+570 dt. 1,0 m *6,0m =6,0m2

Nr 2435 C Kwieciszewo - Marcinkowo
od km 0+060 do km 0+061 dt.1,0m™* 50 m=5,0m2
od km 0+679 do km 0+680 dt.1,0m*5,0m =5,0m2

Nr 2443C Rzadkwin - Ciechrz
od km 1+415 dokm 1+146 di. 1,0m*55m=5,5m2
od km 2+264 do km 2+265 dt. 1,0m*55m=5,5 m2

Nr 2447 C Stawsko Dolne - Strzelno
od km 2+300 do km 2+301dt.1,0m*50m=5,0 m2
od km 2+749 do km 2+750 df. 1,0m * 5,0 m = 5,0 m2

Nr 2456 C Wronowy - Mirostawice
odkm 1+700 do km 1+701 dt.1,0m™* 50m =5,0 m2
od km 2+041 dokm 2+042 dt. 1,0m*5,0m=5,0m2

Nr 2463C Przyjezierze - Nowa Wie$
od km 0+013 do km 0+014 dt. 1,0 m *5,0 m = 5,0 m2
od km 1+219 do km 1+220 dt. 1,0 m *5,0 m = 5,0 m2

Nr 2464 C Nozyczyn - Lenartowo
od km 2+550 do km 2+551 dt. 1,.0m *5,0m =5,0 m2
od km 2+849 do km 2+850dt. 1,0 m *5,0m =5,0 m2

Nr 2426 C Mogilno - Strzelce
od km 1+850 dokm 1+851 dt.1,0m*5,0m =5,0m2

Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z odwozem $cinki na odlegto$¢ do




od km 2+999 do km 2+000 dt. 1,0 m *5,0m =5,0 m2
Nr 411C Markowice - Bozejewice
od km 0+017 do km 0+018dt. 1,0m *55m =5,5m2
od km 0+172 do km 0+173 dt. 1,0m *5,5m =5,5 m2

Ogoétem : 151,4 m2

ilos¢: 151,4 jedn.: m2

SST 04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie na pow. (100%). Na drogach:

Nr 2453 C Strzelno - Wéjcin w m. Strzelno (ul. Miradzka)
od km 0+243 do km 0+783 dlug. 540 m szer. 6,0 m,
pow. 3 240 m2

2. Nr 2453 C Strzelno - Woéjcin w m. Nowa Wie$
od km 8+178 do km 8+380 ditug. 202 m, szer. 6,0 m,
pow. 1212 m2

3. Nr 2453 C Strzelno - Wojcin w m. Nowa Wie$
od km 9+281 do km 9+576 dtug. 295 m, szer. 6,0 m,
pow. 1770 m2

4. Nr 2439 C Rzadkwin - Jeziorki
od km 0+020 do km 0+420 dtug. 400 m, szer. 5,5 m,
pow. 2 200 m2

5. Nr 2403 C Dgbrowa - Mierucin
od km 1+300 do km 2+400 dtug. 1100 m, szer. 5,2 m,
pow. 5720 m2

6. Nr 2408 C Niestronno - Mogiln
od km 0+130 do km 0+570 dtug. 440 m, szer. 6,0 m,
pow. 2640 m2

7. Nr 2435 C Kwieciszewo - Marcinkowo
od km 0+060 do km 0+680 dtug. 620 m, szer. 5,0 m,
pow. 3100 m2

8. Nr2443C Rzadkwin - Ciechrz
od km 1+415 do km 2+265 ditug. 850 m szer. 5,5 m,
pow. 4675 m2

9. Nr 2447 C Stawsko Dolne - Strzelno
od km 2+300 do km 2+750 diug. 450 m, szer. 5,0 m,
pow. 2250 m2

10.Nr 2456 C Wronowy - Mirostawice
od km 1+700 do km 2+042 dlug. 342 m, szer. 5,0 m,
pow. 1710 m2

11.Nr 2463C Przyjezierze - Nowa Wie$
od km 0+013 dokm 1+220 diug. 1207 m, szer. 5,0 m,
pow. 6035 m2

12.Nr 2464 C Nozyczyn - Lenartowo
od km 2+550 do km 2+850 diug. 300 m, szer. 5,0 m,
pow. 1500 m2

13.Nr 2426 C Mogilno - Strzelce dt. ok. 1150 m
od km 1+850 do km 3+000 dtug. 1 150 m, szer. 5,0 m,
pow. 5750 m2

14.Nr 2411C Markowice - Bozejewice
od km 0+017 do km 0+173 diug.156 m, szer. 5,5m,
pow. 858 m2




Ogotem: 8 052 km / 42 660 m2

ilo§¢: 42660 jedn.: m2

SST 04.03.01
Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej kationowa emulsjg asfaltowg szybkorozpadowsg
C 60 B3 zZM

Obmiar i lokalizacja jak w poz. 2

ilos¢: 42660 jedn.: m2

SST 05.03.05a
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o $redniej grubosci 4 cm,
z zachowaniem istniejgcych spadkow

Obmiar i lokalizacja jak w poz. 2

ilos¢: 42660 jedn.. m2




Zatgcznik nr 1.2 SIWZ

Specyfikacje techniczne

SPIS SPECYFIKACJI

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (WARSTWA SCIERALNA)

D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO



D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z modernizacja drég powiatowych —wzmocnienie
nawierzchni poprzez wykonanie naktadek bitumicznych o Sredniej grubosci 4 cm

1.2. Zakres stosowania SST
Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach wojewédzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspélne dla robét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej

pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.10. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robo6t.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowsg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzern od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skiada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladac¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej. i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia
wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.



1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych Iludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzeri organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.22. Podiloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.27. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukciji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.28. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.29. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.30. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OgoIine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Woykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogéinych” (,0Ogolnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie
sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy bedq zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentagii
projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
§ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczerstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Zamawiajgcego. Fakt przystgpienia do
robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposo6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdbw na $srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymacd
zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wia$ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren
budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Zamawiajgcy bedzie na
biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie
spehniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe



nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca opracuje ,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” dla robét objetych niniejszymi specyfikacjami
obejmujacy:

1. organizacje i technologie wykonania zlozonych robét,

2. wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy stawiane ogolnie obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz szczego6lnymi wymogami wynikajacymi z warunkéw okreslonych przez Inwestora,

3. zestawienie osob odpowiedzialnych za nadzorowanie robot i przestrzeganie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia,

zagospodarowanie placu budowy, w tym biura , zaplecza, tgcznosci, ochrony p.poz. i komunikacii,

zasady dokumentowania bezpieczenstwa i higieny pracy,

procedura zgtaszania wypadkow i zdarzen potencjalnie niebezpiecznych,

zestawienie sprzetu, maszyn i urzadzen technicznych oraz zabezpieczen uzywanych w czasie budowy,
zasady technicznego bezpieczenstwa pracy z uwzglednieniem zakresu i technologii robét,

9. plan weryfikaciji i atestacji bezpieczenstwa i higieny pracy,

10. wstepng analize zagrozen,

11. liste pozyciji krytycznych dla bhp,

12. sposoby zabezpieczenia pracownikéw przy poszczegolnych rodzajach prac i wystepujgcych przy
nich zagrozeniach,

13. instrukcje postepowania w razie przybycia gosci lub oso6b upowaznionych do kontroli i nadzoru,

14. instrukcje postepowania na wypadek zagrozenia,

15. instrukcje bhp dla poszczegoélnych rodzajow robot.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg paristwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatow z danego
Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw
administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatdbw pochodzgcych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, w tym zakupu, optaty, wynagrodzenia, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy,
chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zamawiajgcego. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w kiérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nie przyjeciem,
usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiat u w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg by¢
spetnione nastepujgce warunki:

a) Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu powinna



zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowsa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
" spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Btedy popelnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany bftad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6 KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw roboét,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme  przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni

system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania

probek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z '

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich



czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca

dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen Ilaboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogag wplynaé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki
do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po_ wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdbw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Zamawiajgcy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy powinien
pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badarn bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane nabiezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.



Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w

szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw roboét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6inych elementow robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto

je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Zamawiajgcemu do

ustosunkowania sig¢. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wpykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje

Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i

wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Plan bezpieczenstwa i zdrowia

Wykonawca robét opracuje ,Plan bezpieczenstwa i zdrowia” zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacii.

(6) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (4) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez



Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
doobmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardéw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Zamawiajgcy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robaét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét  w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
() tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@ usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.290 j.t. z 2016. 03.08).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 t.j.).

D - 04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy modernizacji drog
powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie naktadek bitumicznych o
Sredniej grubosci 4 cm



1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :

- oczyszczeniem mechanicznym poszczeg6lnych warstw nawierzchni - 42 660 m?

- stropieniem warstw bitumicznych konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni -

42 660 m?

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Do skropienia istniejacej nawierzchni bitumicznej zaleca sie uzyé kationowg emulsje asfaltowg do zigczania
warstw konstrukcji nawierzchni (ZM) - C 60 B3 ZM (klasa indeksu rozpadu 3; szybkoorozpadowa) o
wiasciwosciach zgodnych z PN-EN 13808 i ST.

Tablica 1 Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczania warstw nawierzchni

Wiasciwosci Metoda badan Jednostka C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM
techniczne wedtug normy Kiasa FaRkres Waross
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3lub4 | 50 do 100 lub 70-130
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62
Czas wyptywu dla PN-EN 12846 s 1 TBR?
2mm w 40°C
Pozostatosé na sicie PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR
0,5mm
Trwato$¢ po 7 dniach PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR
Adhezja @ PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
powierzchni > >75
WT-3, zatgcznik 2
pH emulsji PN-EN 12850 = >359
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100°
PEmulsje mozna rozciericzyé wodg do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)
®)Nie dotyczy emulsji rozciericzanych woda na budowie
9Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem
d)Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajgca
spoiwo hydrauliczne
Do skropieri podbudow niezwigzanych, szczegélnie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego, dopuszcza si¢ stosowanie emulsji wyprodukowanych z
asfaltu drogowego o penetracji 160/220




Tablica 2 Wymagania dotyczace kationowych emulsji modyfikowanych polimerami stosowanych do

ztgczania warstw nawierzchni

Wymagania techniczne Metoda badar Jednostka C60 BP3 ZM
wediug nomy Zakres wartosci

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3 50 do 100

Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62 @

Czas wyplywu dla PN-EN 12846 s 1 TBR"

AE2mm w 40°C

Pozostatosc¢ na sicie PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR

0,5mm

Trwatos¢ po 7 dniach PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR

magazynowania

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR

Adhezja ¢ PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR

powierzchni ) >75
WT-3, zatgcznik 2

pH emulsji PN-EN 12850 . >359
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100

Temperatura PN-EN 1427 °C 4 >43

mieknienia

Nawrét sprezysty w PN-EN 13398 % 4 > 50

25°C

? Emulsje mozna rozciericzy¢ woda do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)

®Nie dotyczy emulsji rozciericzanej woda na budowie

®Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

9Dotyczy emulsji przeznaczone] do zwiazania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajgcg spoiwo hydrauliczne

2.2 Zuzycie lepiszczy do skropienia

Zuzycie emulsji do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni wynosi:
- 0,8 kg/m2 — warstwy niebitumiczne

- 0,5 kg/m2 — warstwy bitumiczne

- 1,5 kg/m2 — pobocza z destruktu

2.3 Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac¢ utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Lepiszcze nalezy
przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.
Emulsje mozna magazynowac¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni cieczy
,kozucha” asfaltowego zatykajgcego p6zniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzyé do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna



posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajgce.

Sprzet pomocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien
by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien
posiadac¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z
tolerancjg £ 10% od ilosci zatozone;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport emulsji

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach posiadajgcych izolacje termiczng, zaopatrzonych w
urzgdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci
nie wiekszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy
uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3 Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to
skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy
ktorych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczg¢ sie po akceptacji przez Inzyniera
jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowa).

Temperatury emulsji asfaltowej kationowej powinna miescic sie¢ w przedziale 20—40°C.*) W razie potrzeby emulsje
nalezy ogrzac do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosc¢.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsiji.

W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed utozeniem warstwy z
mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.

Zuzycie emulsji do skropienia warstw konstrukcyjnych przedstawiono w p. 2.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci emulsji w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.



6.3. Badania w czasie roboét

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzona wizualnie. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego
lepiszcza na odcinku prébnym. Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzito badania sprawdzajace z
czestotliwoscig okreslona przez Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

*  m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
* m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania oczyszczenia mechanicznego warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych obejmuje: - ---
przygotowanie robét, oznakowanie robaét,

mechaniczne i reczne oczyszczanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym myciem wodg a w
tym réwniez woda pod cisnieniem,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

wywiezienie zanieczyszczen (odpadkéw) z miejsca budowy,

ocenia wizualna doktadno$ci wykonania robét,

odwiezienie sprzetu po zakornczonych robotach.

Cena wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg obejmuije:

- przygotowanie robét, oznakowanie robét,

- zakup lepiszcza i innych niezbednych materiatow,

- dostarczenie lepiszcza na miejsce budowy i napetnienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu po zakoriczonych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-96025:2002 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie penetracji igta

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie temperatury mieknienia
Metoda pierscien i kula.

PN-EN 1428 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowe;.

PN-EN 1429 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczenie pozostalosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwafosci podczas magazynowania metodg pozostatosci
na sicie.

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym.



PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie sedymentacji emuls;ji
asfaltowych.

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie.

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - czes¢ 1: Oznaczenie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym.

PN-EN 13398  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczenie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem.

D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
(WARSTWA SCIERALNA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego przy
modernizacji drég powiatowych —wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie naktadek
bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem odbiorem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65]

z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta i obejmuja:

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S o sredniej grubosci 4 cm z zachowaniem
istniejacych spadkéw - 42 660 m?

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkciji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. Warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego wykonywa¢ dla drég kategorii ruchu KR3. Stosowane mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze D", mm

KR 3-4 AC11S

1) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.



1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajgce te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.
1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.
1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.49. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktdrego wieksza czes¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypetniacz - kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany - kruszywo, ktére sktada sig¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe
ACS - beton asfaltowy do warstwy $cieralnej
PMB - polimeroasfalt,
D - goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okreslag),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacije, jednak
nie jest do tego zobowigzany),
IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00

+Wymagania ogéine” [1] pkt 2.

Tablica 2. Materiaty do betonu asfaltowego AC S do warstwy $cieralnej

Materiat Kategoria ruchu KR 3 warstwa scieralna
Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 118

owym. D, [11]

Lepiszcze asfaltowe 50/70

wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 tab.22

Kruszywa mineralne Tablice 3.1, 3.2, 3.3 wg WT-1 Kruszywa 2010.

2.2, Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w
tablicy 3. Oprécz lepiszcza wymienionych w tablicy 3 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.



Tablica 3. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
gy ACS asfalt drogowy
KR3 AC11S 50/70"

" Nie zaleca sie stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi
ponizej — 28°C (region potudniowo-wschodni i tereny podgorskie)

Asfalty drogowe powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy 4.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. Wiasciwo$ci Metoda badania Rodzaj asfaltu

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70

2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54

3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 [62] 230

4 Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie  |% m/m PN-EN 12592 [28] 99
mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub % m/m PN-EN  12607-1 (0,5
przyrost), nie wiecej niz [31]

6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej |% PN-EN 1426 [21] 50
niz

7 Temperatura migknienia po starzeniu, nie |°C PN-EN 1427 [22] 48
mniej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN  12606-1 (2,2

[30]

9 Wozrost temp. migknienia po starzeniu, nie |°C PN-EN 1427 [22] 9
wiecej niz

10 Temperatura tamliwosci Fraassa, nie wiecej [°C PN-EN 12593 [29] -8
niz

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg +5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

- Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo mineralne wediug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010.

Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania popiotéw ani pytow.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi by¢ roéwne,
utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wypetniacza powinno sie odbywaé¢ w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnosc¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowa¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80% przy
kruszywie 11 jako podstawowym.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreélonym przez producenta.



Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podiuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub potaczenie warstwy
asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢: — nie mniej niz 10 mm przy grubosci
warstwy technologicznej do 2,5 cm, — nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej

niz 2,5 cm.

Skiladowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do ztgczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowagé kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuije sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsje asfaltowg mozna skiadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé¢ emulsji do opakowar i zbiornikow zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— ukfadarka gagsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczgce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozi¢ w samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajace posrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali



lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane jest w tablicy 5

Wymagane wiasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane jest w tablicy 6.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartoS¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
Scieralnej dla KR3 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]

AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
56 70 85 - -
2 45 60 35 50
0,125 8 20 8 20
0,063 6 12,0 5 11,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimum Bmins,64 Bhrmin 5,4

Tablica 6. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, przy ruchu KR3 [65]

Warunki
Wiasciwosé zageszczania Metoda i warunki badania AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20
Zawarto$¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Vinin2,0 Vhin2,0
przestrzeni 2x50 uderzen PIN-EN 126976 .4 Vinaxa Vimax4,0
” C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
doéjfg(r)g ; sg ?:Nai o @ | walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108- mg’“m'so PVKBSA'R 0.50
1] PagPigo 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli AIR dekllar. AIR deklar.
PN-EN 12697-12 ,
;5 S przechowywanie w 40°C z
c(j)zdig!c; rr?ice)svc\:l;da gx1351 ’jgg?zrgg‘ jednym cyklem zamrazania, ITSRgo ITSRs0
y badanie w 25°C

¥ Grubosé plyty: AC8, AC11 40 mm
X Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 w zatgczniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie
skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania skfadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawacd
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.



Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢é wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 300C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 7. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikéw, wiasciwosci objetosciowe) z
zachowaniem braku réznic w ich witasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego powinna by¢ na catej
powierzchni czysta, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia préby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W
tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowacé
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. Nie
dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowaé na
samochdd. Probki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okreslong w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier/Kierownik projektu podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek prébny
Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkéw zageszczania. Odcinek
prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem / Kierownikiem projektu. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy
Scieralnej.
Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Kierownika projektu
technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Potaczenie miedzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wigzgcej asfaltowej), przed utozeniem warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 03
kg/mz, przy czym:
— zaleca sie stosowac emulsje modyfikowang polimerem,
— ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatos$ci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu
warstwy Scieralnej uszczelni ja.
Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne) oraz
przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podfoze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane
organizacji ruchu.



W wypadku stosowania emulsiji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukfadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4i5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
42,
Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 8.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystgpieniem do robét |w czasie robot

Warstwa $cieralna o grubosci = 3 cm 0 +5

Warstwa Scieralna o grubosci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetniaé warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wiasciwo$ci warstwy AC [65]

Typ i wymiar mieszanki Projektowana grubos¢ Wskaznik zageszczenia Zawarto$¢ wolnych
warstwy technologicznej [%] przestrzeni w warstwie
[cm] [Zo(viv)]

AC 11S, KR3 3,0-50 > 98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w ukfad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubosé wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylaciji lub walce
ogumione.

5.9. Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.6 [65].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robédt, okreslone przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi / Kierownikowi projektu do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera/Kierownika projektu).



6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwiocznie usuna¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac
zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier/Kierownik projektu moze zdecydowaé¢ o dokonaniu odbioru na
podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier/Kierownik projektu moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki min.-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, .

— wykaz ilosci materiatow lub grubos$ci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie
Inzynier/Kierownik projektu w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa "

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

23 Réwnos¢

2.4 Grubosé€ lub ilos¢ materiatu

25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

¥ jedna probka na kazde 1000mb z kazdego pasa i dla kazdej warstwy
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier/Kierownik projektu i Wykonawca decydujg wspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien byé mniejszy niz
20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcink6éw czesciowych.

Koszty badarn kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powt6rzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera/Kierownika projektu lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badarn).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzysé
przemawia wynik badania.



Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warto$ci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.8 [65].
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sig: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu probek, doktadnosé metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wiasciwo$ci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Ogélne wymagania dotyczace grubosci warstwy oraz ilosci materialu podano w SST D-05.03.05a
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego (Warstwa $cieralna)” pkt 1.3

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia
danej wtasciwosci. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzchni, okreslona w tablicy 9, nie moze wykroczy¢ poza
wartosci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.7. Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowej
Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sige za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania wartosci
dopuszczalnych dokona¢ potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- oczyszczenie i skropienie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,



- roztozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatébw wystepujacych w niniejszej
0OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skifadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu ziaren za pomocg
wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes§¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czgstek —
Badania bltekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie gestoSci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$c¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli sfonecznej metodg gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna



26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatno$ci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda
destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badann mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesc¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesé 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

44, PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalern stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1:
Badanie metodg Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢ 2:
Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu
wahadfowego _

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltéow — Metoda z
duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformac;ji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg otwartego
tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)



64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaler na
drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997

D-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA
ZIMNO

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe;j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno, przy modernizacji drég
powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie naktadek bitumicznych o $redniej
grubosci 4 cm

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno :

Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z odwozem $cinki na odl. do 20 km
(destrukt stanowi wtasno$é Zamawiajacego) — 151,4 m?

1.4. Okreslenia podstawowe

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokoseé.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 3.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
gtebokosé.

Frezarka powinna byc¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownoséci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze
dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroko$¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach
szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu
catej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajgcego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 mm.

Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z
jezdni na srodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w
systemy odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopuscic¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robét.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przedstawié dane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na



wiasny koszt.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow.
Materiat moze by¢é wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szeroko$ci i pochylen zgodnych z SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy Scieralnej, to jej tekstura
powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych prgzkéw podtuznych lub innych form geometrycznych,
gwarantujgcych rownosé, szorstkosc i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to woéwczas, ze wzgledéw
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

-nalezy usuna¢ Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

-przy frezowaniu poszczegolnych paséw ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze przekraczaé
40 mm,

-przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku) dopuszcza sie
wiekszy uskok niz okreslono wyzej, ale przy gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,
-krawedzie poprzeczne na zakoriczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

5.3. Frezowanie warstwy Scieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzyc¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujgc spadki poprzeczne i niwelete drogi. C Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gteboko$¢
projektowang z doktadnoscig 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. |Wiasciwos¢é nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Réwnos¢ podiuzna tatg 4-metrowg co 20 metrow

2 Réwnos¢ poprzeczna tata 4-metrowg co 20 metréw

3 Spadki poprzeczne co50m

4 Szeroko$¢ frezowania co50m

5 Gtebokos¢ frezowania na biezgco, wedtug SST

6.2.2. Rownos¢ nawierzchni
Nierownosci powierzchni po frezowaniu mierzone fatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie

powinny przekracza¢ 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny byé zgodne z dokumentacjg 0,5%.
projektowa, z tolerancjg

6.2.4. Szerokos$c¢ frezowania

Szerokos$¢ frezowania powinna odpowiadac szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadnoscig
5cm.

6.2.5. Glgbokos¢ frezowania

Glebokos¢ frezowania powinna odpowiadaé glebokosci okreSlonej w dokumentacji projektowej z
doktadnoscig 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét



Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgdlIne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt. Odbior
jest mozliwy po spetnieniu wymagan okres$lonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.
W cenie jednostki obmiarowej nalezy uwzgledni¢ warto§¢ materiatébw pochodzacych z rozbiorki, ktére
przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

-prace pomiarowe,

-oznakowanie robot,

-frezowanie,

-wywo6z materiatu z frezowania, ktéry nie zostaje wykorzystany na umocnienie poboczy,
-przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg.



Zatacznik nr 2 SIWZ

Zamawiajacy : Zarzad Drog Powiatowych w Mogilnie
ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

OFERTA

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego pn.. Modernizacja drég powiatowych -
wzmochnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakfadek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm

DANE WYKONAWCY / WYKONAWCOW *
1.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy / Wykonawcow * (w przypadku wspéinego ubiegania sie o udzielenie
zamowienia wraz ze wskazaniem Pefnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP):

1.3. Dane teleadresowe Wykonawcy / Petnomocnika *:
o tel . cofax

o stronawww: http:// ..o, @ MaIl

1.4. Inne dane Wykonawcy / Petnomocnika *:

1.5. Oswiadczam, iz jako Wykonawca bedgcy osobg fizyczng prowadze dziatalnos¢é gospodarcza
I nie prowadze dzialalnoSci gospodarczej (niewtasciwe skreslic) oraz jestem / nie jestem

(niewtasciwe skreglic) podatnikiem czynnym w zakresie podatku od towaréw i ustug (VAT).
(niniejsze o$wiadczenie wypetniajg jedynie Wykonawcy bedgcy osobami fizycznymi)

1.6. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem bgdz matym lub $rednim przedsiebiorstwem?
(tak/nie; jezeli tak — wskaza€ odpowiednie) ......................oiiiii

2. CENA

Nawigzujgc do ogltoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja drég powiatowych
wzmochienie nawierzchni poprzez wykonanie naktadek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm
oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia W Cenie .........cccceiersvsrirssniiseessssnnnosane zt brutto

(STOWINE: o, cvimus s smnniows s v s o5 sm s 555556 w5 5305 5 508 S50 5. A 5 S o A5 H i AT T H 5 zl)

2.1. Oswiadczam, iz wybor niniejszej oferty bedzie / nie bedzie (niewfasciwe skresli¢) prowadzit do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug.

(dalej wypetnic nalezy jedynie w przypadku wskazania opcji ,bedzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest
ptatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastepstwie Wykonawcy podatek ten miatby uiszcza¢
Zamawiajgcy)



W zwigzku z faktem, iz wybor niniejszej oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, wskazuje:

nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych dostawa / $wiadczenie stanowi przedmiot niniejsze;

(nalezy wpisac wlasciwe — informacja stanowigca podstawe ustalenia stawki podatku w ramach obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego)

wartos¢ towaru / ustugi bez kwoty podatku — ...

(nalezy wpisac stosowng kwote, przy czym wartosc ta winna by¢ spdjna z kwotg stanowigcg cene ofertowa
zgodnie z cz. IV pkt 5.6 SIWZ).

3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Oswiadczamy, ze przedmiotowe zaméwienie wykonamy w terminie do dnia 09.08.2019r.

4. OKRES GWARANCJI i REKOJMI

Oswiadczamy, ze udzielamy ....... - miesigcznej (nalezy podac liczbe miesiecy — minimalnie 36,
maksymalnie 60 miesiecy) gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy liczac od
daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

5. OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Oswiadczamy, ze:

5.1.

5.2.
5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

przedmiotowe zamoéwienie wykonamy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia.

akceptujemy warunki ptatnosci okreslone we wzorze umowy.

zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami
i warunki w niej zawarte przyjmujemy bez zastrzezen.

uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w Specyfikac;ji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, tj. 30 dni.

zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wzér umowy zostat przez nas
zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

zobowigzujemy sie do wypetniania wymogow zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie
umowy o prace okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

przedmiot zamowienia :

e zrealizujemy sitami wtasnymi. *

e zamierzamy zrealizowac z udziatem Podwykonawcoéw w zakresie

(nalezy wskazac poszczegdlne czesci zamdwienia, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc
Podwykonawcom, a ktére nie zostaty zastrzezone do osobistego wykonania przez Wykonawce),

a przedmiotowe cze$ci zamoéwienia zamierzamy powierzy¢ nastepujacym Podwykonawcom:

1)
2)

(w przypadku zamiaru wykonania zamdwienia z udzialem Podwykonawcéw nalezy wskazaé firmy
poszczegolnych Podwykonawcdw, jezeli sg znane) *.

UWAGA — W przypadku, gdy Wykonawca nie wypetni powyzszego punktu, Zamawiajgcy uzna, iz

Wykonawca zamierza wykonac cato$¢ zamdéwienia bez udziatu Podwykonawcéw.



6. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

(prosze wypetnic jezeli dotyczy)

Informacje zawarte na stronach od ..... do...... / zalgcznik .......... * stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga byé
udostepnione przez Zamawiajgcego.

Zastrzegajac w trybie art. 8 ust. 3 ustawy PZP zakaz udostepnienia informacji stanowiacych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o
zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.)
przedktadamy réwnoczesnie stosowne informacje / wyjasnienia / dokumenty / inne:

.......................................................... (wpisa¢ wfasciwe / skre$li¢ niepotrzebne) celem

wykazania, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

7. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokosci 10% ceny
catkowitej podanej w ofercie.

8. ZALACZNIKI DO OFERTY

(prosze wymieni¢ dokumenty zatgczane do oferty)

(miejscowos¢ / data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatkag imienng osoby upowaznionej /

0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Mm@

opcje do wyboru

* - niepotrzebne skreslic, a w pozostatym zakresie w miejscach wykropkowywanych wypetni¢
() Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie nalezy skorzysta¢ z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2013r.
dotyczacym definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str.36)

1.

2

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrdt tub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Male przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktérego roczny obr6t lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milion6w EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsicbiorstwa, ktére nie s3 mikroprzedsigbiorstwami ani matymi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw
EUR /lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.



Zatacznik nr2.1 SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drég powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie
naktadek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm

Podstawa Opis robét Jedn. llosé Cena Wartos¢ (PLN)

Lp: wyceny miary | jedn. jedn.

1 |SST05.03.11 | Frezowanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej o $redniej gr. 4 cm z
odwozem $cinki na odl. do 20 km -
plac sktadowy ZDP w Mogilnie
(destrukt Zamawiajgcego) m 151,4

2 |SST04.03.01 |Oczyszczenie nawierzchni
bitumicznej mechanicznie (100%) m 42 660

3 |SST 04.03.01 [ Skropienie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej kationowg emulsjg

asfaltowg szybkorozpadowg m? | 42660
C 60 B3 ZM

4 | SST 05.03.05a | Wykonanie warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego AC11S o
$redniej grubosci 4 cm, z
zachowaniem istniejacych spadkéw | m? | 42660

Razem wartosc¢

Podatek VAT 23%

tacznie wartosé

(miejscowosc¢ / data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienng osoby upowaznionej /
0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)




Zatgcznik nr 3 SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

zlozone w trybie art. 25a ust. 1 ustawy PZP

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na:

Modernizacje drég powiatowych —wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie
naktadek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm

Wykonawca

(podac nazwe i adres Wykonawcy)
niniejszym os$wiadcza, iz na dzien skfadania ofert w niniejszym postepowaniu:

1. Wykonawca spetnia okreslone w cz. Il pkt 3.1. SIWZ WARUNKI UDZIALU
W POSTEPOWANIU.

1.1. Przedmiotowe warunki udziatu w postepowaniu Wykonawca spetnia:
(nalezy wybrac jedng z ponizszych opcji poprzez skreslenie opgji, ktore nie majg zastosowania)

e samodzielnie

e wspolnie z innym Wykonawcg (innymi Wykonawcami) ubiegajgcym sie
(ubiegajgcymi sie) o udzielenie zamdwienia

e polegajagc na zasobach innych podmiotéw udostepnianych Wykonawcy w trybie
art. 22a ustawy PZP w zakresie warunku(-éw) okreslonego(-ych) w cz. |l pkt

.............. SIWz (wypetnicé, jezeli dotyczy — nalezy wskazaé warunki, w zakresie ktérych Wykonawca
opiera sie na zasobach innych podmiotéw, poprzez przywofanie stosownych oznaczernn numerycznych

odpowiednych zapiséw SIWZ), W Zwigzku z czym w zatgczeniu przedktada sie pisemne
zobowigzania wystawione przez wymienione wyzej podmioty udowadniajgce, ze
Wykonawca bedzie dysponowat ich zasobami na potrzeby realizacji zaméwienia i
ze podmioty te bedg realizowaé roboty budowlane lub ustugi, do realizac;ji ktérych
zdolnosci udostepnione Wykonawce sg wymagane.

1.2. W odniesieniu do przedmiotowych warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca
oswiadcza, iz zgodnie z pkt 1.1. niniejszego oswiadczenia:

1) Wykonawca spetnia warunek jezeli wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy —to w tym okresie, wykonat co najmniej jedno zamdwienie
obejmujace budowe, przebudowe, rozbudowe, remont drogi z wykonaniem
warstwy $cieralnej w iloéci nie mniejszej niz 20 000 m?,



2) spetnia warunek dysponowania osobg na stanowisko kierownika budowy
posiadajacg  uprawnienia  budowlane w specjalnosci drogowej lub inne
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania
ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnieni budowlane w tej
specjalnosci.

2. Wykonawca:
(nalezy wybrac jedng z ponizszych opcji poprzez skre$lenie opcji, ktéra nie ma zastosowania)
e nie podlega WYKLUCZENIU z udziatu w postepowaniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 ustawy PZP (w zakresie okreslonym w cz.
Il pkt 2.1. SIWZ).

e podlega WYKLUCZENIU z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 24

ust. .ovvvcevrvnnnes ustawy PZP (jezeli dotyczy — nalezy podaé podstawe / podstawy wykluczenia
wskazujgc odpowiedni przepis / przepisy ustawy PZP sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub
ust. 5 ustawy PZP), przy czym korzysta z procedury okreslonej w art. 24 ust. 8

ustawy PZP przedstawiajac informacje i dowody podjecia nastepujacych
srodkéw naprawczych:

(nalezy wypeinic, jezeli dotyczy)

3. Nastepujace podmioty, na zasobach ktérych polega Wykonawca w trybie art. 22a
ustawy PZP:

1) e

(wypetnic, jezeli dotyczy — nalezy podac dane indentyfikacyjne; nalezy powieli¢ wedle koniecznosci)
nie podlegaja WYKLUCZENIU z udzialu w postepowaniu oraz spetniajg warunki
udzialu w postepowaniu — w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na ich
zasoby.

4. Nastepujacy Podwykonawcy, ktérym Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie
czesci zamoéwienia zgodnie z informacjami podanymi w pkt 5.7. formularza oferty:

UV 5o 5 5 550 s 0 5 s s 8 e e 5 B o oS

(wypetnic, jezeli dotyczy — nalezy podac dane indentyfikacyjne; nalezy powieli¢ wedle koniecznosci)

nie podlegajg WYKLUCZENIU z udziatu w postepowaniu.

Wykonawca zobowigzuje sie potwierdzi¢ powyzsze o$wiadczenia poprzez przediozenie na
wezwanie Zamawiajgcego wymaganych zgodnie z zapisami cz. Il pkt 4 SIWZ o$wiadczen
i dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.

Jednocze$nie Wykonawca wskazuje, iz nastepujgce wskazane w cz. Il pkt 4 SIWZ
oswiadczenia i dokumenty dostepne sg w formie elektronicznej pod nastepujgcymi adresami
internetowymi ogo6inodostepnych i bezptatnych baz danych:

.......................................... —dostepnywramach ...

(wypetnic, jezeli dotyczy — nalezy powieli¢ wedle koniecznosci;
nalezy podac konkretne oswiadczenie / dokument oraz wskazac baze danych, w ramach ktérej jest on dostepny)



Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie informacje podane w ramach niniejszego o$wiadczenia
sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $Swiadomosciag
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informaciji.

(miejscowos¢ , data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienng osoby upowaznionej / oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU Zt OZENIA NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA
- Oswiadczenie nalezy zfozy¢ wraz z oferta, w formie pisemnej (w oryginale).
- W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw niniejsze o$wiadczenie skfada
odrebnie kazdy z Wykonawcdw wspdéinie ubiegajgcych sie o zamdwienie.



Zatgcznik nr 4 SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
W SPRAWIE PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

ziozone w trybie art. 24 ust. 11 ustawy PZP

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:
Modernizacje drég powiatowych —wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie
nakfadek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm

majgc na uwadze obowigzek wynikajacy z art. 24 ust. 11 ustawy PZP,

Wykonawca

(podac nazwe i adres Wykonawcy)

oSwiadcza, ze nalezy / nie nalezy (niepotrzebne nalezy skreslic) do tej samej grupy kapitatowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP

— wraz z innymi Wykonawcami, ktérzy ztozyli odrebne oferty / oferty cze$ciowe w niniejszym
postepowaniu (zgodnie z wykazem zamieszonym nizej).

Wykaz Wykonawcoéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, ktérzy ztozyli odrebne
oferty / oferty czeSciowe w niniejszym postepowaniu:

1)

)

(wypetnic, jezeli dotyczy — nalezy powieli¢ wedle koniecznosci)

W zatgczeniu Wykonawca przekazuje dowody wskazujgce, ze istniejgce miedzy
wymienionymi wyzej Wykonawcami nalezgcymi do tej samej grupy kapitatowej powigzania
nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

(jezeli dotyczy)

(miejscowos¢ , data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienng osoby upowaznionej / os6b
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ZLOZENIA NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

- OSwiadczenie nalezy zfozy¢ u Zamawiajgcego w formie pisemnej (w oryginale), w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP
— protokotu z otwarcia ofert.

- W przypadku wspéinego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdéw niniejsze oswiadczenie skfada
odrebnie kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.



i Zatgeznik nr5 SIWZ
WYKAZ ROBOT

Nazwa i adres wykonawcy:

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o zamowienie publiczne na:
Modernizacje dréog powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie
nakladek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm

Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w cz. II
pkt.3.1.3.1. SIWZ, przedstawia informacje dot. wykonania nastepujgcych rob6t budowlanych :

UWAGA - dotyczy robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie

Rodzaj rob6t budowlanych —

: i ; ; Wykonawca robét >
informacje potwierdzajace

a, dane ad
spelnianie warunku L OI'(res" Podmiot, na (nazy e:adresowe)
3 realizacji .
Wartosé e rzecz ktérego Inny podmiot
L robot (cd roboty zostaly udostepniajacy
p.
brutt k ja wi
Nizivasadunis, (brutto RO wykonane Wykon?wca SW0ja .WledZQ
e : w PLN) (nazwa, dane skladajacy i
typzllokalizacidizakiesirobot dg adresowe) fert doswiadczenie
/dd/mm/rr/) s :
w trybie art.
22a PZP

Nalezy wypetnic¢ tabele zgodnie z poniZzszg instrukcjg (odnosniki do indekséw wskazanych w tabeli):
' - nalezy podac wszelkie informacje w zakresie potwierdzajacym spetnianie warunku okre$lonego w cz. Il pkt 3.1.3.1.
Swz

2 _ palezy wybrac jedng z dwdch wskazanych opcji i wypetnié dane Wykonawcy robdt w odpowiedniej kolumnie

W zalaczeniu przedkiada sie dowody potwierdzajace, ze roboty wymienione w
niniejszym wykazie zostaly wykonane nalezycie.

(miejscowosc¢ / data)
(czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienng osoby upowaznionej

0s0b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy )

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ZEOZENIA NINIEJSZEGO WYKAZU
- Wykaz nalezy ztoZzy¢ na wystosowane przez Zamawiajgcego wezwanie w formie pisemnej (oryginale) —
niniejszego Wykazu nie nalezy skfadac¢ wraz z ofertg




Nazwa i adres Wykonawcy:

WYKAZ 0SOB

Zalgeznik nr6 SIWZ

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:
Modernizacje¢ drég powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie
naktadek bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm

Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunku udzialu w postepowaniu okreslonego w cz. Il
pkt 3.1.3.2. SIWZ przedstawia nastepujace osoby, ktore bedg braty udziat w realizacji zaméwienia:

Informacje na temat niezbednych do wykonania

zaméwienia kwalifikacji zawodowych, uprawnien,

doswiadczenia i wyksztatcenia osoby

Podstawa dysponowania

Zakres (nalezy podac wszystkie informacje niezbedne do osobg
czynnosci oceny spetniania warunku, o ktérym mowa w cz. Il pkt
wykonywanych | 3.1.3.2. SIWZ)
i : Wramach Informacje na temat lnfc?rmacje na temat Wykonawca
i Imie i nazwisko reahzac;g niezbednych do niezbednego do dysponuje t?sobq
osoby zaméwienia, wykonania zaméwienia wykonania na podstawie art.
na ktére . = o Wykonawca 22a PZP
S kwalifikacji . ze’lm'OWIenla_ dysponuje
jest oferta EROHON doswiadczenia osoba (nalezy podac
wyksztalcenia osoby osoby bezposrednio | 1azweidane
(nalezy podac wszystkie | alezy podac informacje 1 adresowe
mfo(n:jaqe %OI-V crzqcei ;5 | dotyczace posiadanego podmiotu
e Cch)”p SWNEN | doswiadczenia udostepniajacego
i zawodowego) 2aséb)
KIEROWNIK
1 BUDOWY

Nalezy wypetnic tabele zgodnie z ponizszg instrukcjg (odnosniki do indekséw wskazanych w tabeli):

1. Jezeli dotyczy, to nalezy zaznaczyc¢ ,TAK” w tej kolumnie

(miejscowosc¢ / data)

(czytelny podpis lub podpis z pieczatka imienng osoby upowaznione;j /

0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU Z£OZENIA NINIEJSZEGO WYKAZU

Wykaz nalezy zloZzy¢ na wystosowane przez Zamawiajgcego wezwanie w formie pisemnej (oryginale) —

niniejszego Wykazu nie nalezy skiadaé wraz z ofertg




WZOR Zatgeznik nr 7 SIWZ

UMOWA Nr ............2019

zawartaw dniu ............. 2019r . pomiedzy Powiatem Mogilenskim z siedzibg w Mogilnie ul. Narutowicza 1,
88-300 Mogilno, NIP: 557-16-75-107 zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Tomasza Werbinskiego — p.o. Dyrektora Zarzgdem Drég Powiatowych w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20,
88-300 Mogilno, dziatajgcym na podstawie upowaznienia udzielonego Uchwatg nr 461/13 Zarzadu Powiatu
Mogilenskiego z dnia 23.10.2013 r.

przy kontrasygnacie Magdaleny Kwiatkowskiej — Gtéwnego Ksiggowego

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego  przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego  (art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - art. 10 w zwigzku z art. 39 i innymi,
zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia pn. Modernizacja drég
powiatowych — wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakladek bitumicznych o
sredniej grubosci 4 cm

Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zaméwienia okresla opis przedmiotu zamoéwienia.
§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 09.08.2019 r. zgodnie z o$wiadczeniem zlozonym w ofercie
stanowiagcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
1.  Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi / przy pomocy podwykonawcy.

Zamawiajacy zgodnie z art.36a ust.2 ustawy PZP zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowej czesci zamodwienia, tj. wykonania warstw z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Pozostate elementy zamoéwienia Wykonawca moze powierzy¢é Podwykonawcy.

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajgcemu w
przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow.

1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia
na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane musi nastapi¢ nie pézniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robét.

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia
na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu
umowy do akceptacji.

5) Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2 i 4, nastgpi
w szczegolnosci w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w pkt 6,



b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP.

6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie
nastepujgcych wymagan:

a)

b)

©)

d)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji powinny zawieraC¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢
oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentagii
jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do
reprezentacji; projekty uméw oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementéw nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji nie moga przewidywa¢ formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
poprzez potrgcenia z nalezno$ci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace;
projekty uméw oraz umowy =zawierajgce takie postanowienia nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkiadane Zamawiajacemu do
akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorébw prac wykonanych przez
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, zawierad
zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz
stanowi¢ konieczno$¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty umoéw oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg
akceptowane przez Zamawiajacego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robét budowlanych obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej
umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy;
projekty umow bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg
akceptowane

przez Zamawiajgcego;

e) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspolnie (np. w

formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedgcych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku;
nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego; f) brak
okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy za wykonanie rob6t bedacych przedmiotem tej umowy w sposéb
umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia \Wykonawcy za te roboty
wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do

7)

8)

9)

akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do
pracownikow Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagarn obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowaé¢ bedzie natozeniem

na Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie
Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 1 KC.

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach



3.

4)

5)

odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgloszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647" § 1 KC.

12) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczania
kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad
zgtaszania Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 15 dni od powziecia informacji o
powyzszej okolicznosci.

13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci
wyzszej niz 50 000,00 zt lub o wartosci réwnej, badz przekraczajacej 0,5 % warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

14) Przediozenie Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy
nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art.
647" § 1 KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w pkt 13 skutkowa¢ bedzie natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

16) Jezeli przediozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2
ustawy PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6
lit. f.

18) Procedure zawierania uméw o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 13,
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom:

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zaméwienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie
28 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
zamoéwienia, okres$lajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych uméw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie
przez Wykonawce czesci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji
niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 6 Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przediozy¢é Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyze;.

2)W Wykazie, powyzszym, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca
uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli
dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,

o ktéorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zaméwienia niz wskazany w ofercie

bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1,

z zastrzezeniem pkt 5.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zaméwienie na roboty budowlane zaréwno

Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie cze$ci zamoéwienia okreslonego w ziozonej

ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 16

ust. 1 pkt 6 powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia

Zamawiajgcemu zgodnie z okre$long w ust. 2 procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy

obowigzek dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

6)Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania uméw o
podwykonawstwo,

7

8)

o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji
udzielonego Wykonawcy zamoéwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zaméwienie na roboty budowlane odbiory



9)

prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy
zawarli przedfozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi muszg by¢ dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c.
Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzgdzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

10) Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow

1"

~

i dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie i stanowi nienalezyte wykonanie
umowy, o ktérym mowa w § 10 ust.8).

W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcg zamowienie na roboty budowlane, w realizacji ktérego
uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wyplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robét jest przediozenie wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji tych robot, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ liste Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez
Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

12) W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w pkt 11,

kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sagdowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC
lub Zamawiajgcy dokona w tym zakresie bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt 11, na zasadach
okreslonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w
formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia
doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

13) W sytuacji okreslonej w pkt 12 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajacego odsetki, o ktorych mowa w

art. 481 KC — Wykonawca niniejszym os$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu
Swiadczenia pienieznego.

14) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach

okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego
i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, strony umowy
zgodnie o$wiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci
$wiadczenia uregulowanego przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart
umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspélne wykonanie przedmiotu
zamowienia okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sig¢ o udzielenie zamoéwienia, nie wigza Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy)
oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

15) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania Ilub uchybienia
Wykonawcy. 16) W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialnos¢ solidarna
Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia,
strony umowy zgodnie oSwiadczajg oraz ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowiazany jest do
zwrotu cato$ci $wiadczenia uregulowanego przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym
Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie
przedmiotu zamowienia okre$lajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia, nie wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy)
o$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$c¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode. 17) Strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamowienie, jest zobowigzany
do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca, w tym do zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane
przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie
to stanowi jednoczeénie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

§4

1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy wynikajgce z oferty



—

10.

stanowigcej wraz z Kosztorysem ofertowym (zatgcznik nr 2.1) do niniejszej umowy, w kwocie ............ zt
(STOWIIEE a5 suemms s 55 v sumomes vaiwsmes o3 oo stemon s ¥A3 dnlisi 555 SFENAINAR 45 SEROHAT FRVHH 05 FEURHEE 5 VEEoHE FERd S ) brutto.

2. Cena brutto oferty nie ulega zmianie przez caly czas trwania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo na kwote wynoszacg 10 %
wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1, fj. cocveiiiiiiiniiiiennnes zt.

Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

4. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w ramach
niniejszej sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia
w innej formie niz w pienigdzu na okres krétszy niz caly okres, na jaki zabezpieczenie ma by¢ wniesione,
niniejszym Wykonawca o$wiadcza, iz zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu.

5. W razie niewywigzania si¢ przez Wykonawcg z obowiazku, o ktéry mowa wyzej, Zamawiajacy zmieni forme na
zabezpieczenie w pieniagdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 8
ustawy PZP.

6. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4.

8. Cze$c¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 70% gwarantujgca zgodnie z umowg wykonanie robét
zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni po ich koricowym odbiorze przez Zamawiajacego.

9. Pozostala czes¢ zlozonego zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

10. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania poprzez potrgcenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w trybie okreslonym w art. 150 ust. 3 ustawy PZP.

11. Wykonawca o$wiadcza, iz zrzeka si¢ prawa do odsetek ustawowych za opo6znienie w przypadku
niedokonania przez Zamawiajgcego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikajgcych z ust. 8 i 9, jezeli
Wykonawca przed uptywem danego terminu nie ztozyt do Zamawiajgcego wniosku o zwrot konkretnej
czesci (kwoty) zabezpieczenia.

12. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje
sie wlasnoscia Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§5

Przekazanie terenu budowy nastapi w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowe ubezpieczenia OC wraz z potwierdzeniem opfacenia polisy
zgodnie z zapisami cz. VIl pkt 5 SIWZ, nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy.

Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robét oraz
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni wykonanie badan laboratoryjnych na wiasny koszt przez niezalezng branzowg
jednostke laboratoryjna.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca w terminie tygodnia winien usungé¢ poza teren budowy wszystkie
urzgdzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatoéw, wszelkiego rodzaju gruz i $mieci. Materiaty z rozbiorki
nadajgce sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robét, nalezg do Zamawiajgcego.
Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
rodzaj i ilo§¢ uzytecznych materiatéw z rozbiorki, ktére Wykonawca na wiasny koszt odwiezie do najblizszej
jednostki terenowej Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbiorki ulegajg utylizacji przez wykonawce
robét.

Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty az do momentu odbioru
koncowego.

Wykonawca musi zapewnié Inspektorowi Nadzoru peing dostepnos¢ do robdt. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu bedg gotowe
do zbadania i odbioru.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw zgodnie z art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz
zgodnie z Polskimi Normami i wymaganiami okreslonymi w OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Program Zapewnienia Jakosci.
Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (projekt, wykonanie, biezgce utrzymanie i likwidacja
po zakonczeniu robot).

W przypadku koniecznosci kierowania ruchem w trakcie realizacji robot Wykonawca musi dysponowac
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pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 18.07.2008 r. (Dz.U. z dnia 24.07.2008r. Nr 132 poz.839) w sprawie kierowania ruchem drogowym,

ktérzy na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn. 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym — ( Dz.U. z

2018 r. poz. 1990, 2244, 2322, z 2019 r. poz. 53, 56), bedg mogli dawac¢ sygnaty uczestnikom ruchu lub

innym osobom znajdujgcym sie na drodze w czasie prowadzenia roboét. W takim przypadku Wykonawca

przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajgce wymagane przeszkolenie
pracownikéw Wykonawcy.

Wykonawca powiadamia¢ bedzie przed przystapieniem do robdt, oraz o wszelkich pdzniejszych zmianach

organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizacje ruchu.

Rodzaj materiatbw proponowanych przez Wykonawce podlega przed wbudowaniem wczesniejszej

akceptacji pisemnej przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny w dwoch

egzemplarzach — wersja papierowa, zawierajacy dokumenty okreslone w OPZ oraz spis tresci, kopie

umowy, oferte, dziennik przebiegu roboét i rejestry obmiaréw (oryginaty), kopie umowy z podwykonawcami

zgloszonymi zgodnie z § 3 umowy, harmonogram robét, protokoly odbioru robét ulegajgcych zakryciu i

zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy, pismo o powotaniu Komisji

Odbioru, wyniki pomiaréw, deklaracje zgodnosci materiatéw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania

materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, protokét odbioru koricowego robot, oswiadczenie

kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz inne dokumenty okreslone
przez inspektora nadzoru.

Wi/w operat kolaudacyjny ma by¢ dostarczony do Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do

odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstale w zwigzku z wykonywanym Ilub

nienalezycie wykonanym przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktére w tej czesci stanowig integralng cze$¢ umowy. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie wymaganych umow

ubezpieczenia w terminie, o ktéry mowa w ust. 1 — kopie tych uméw stanowig zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy.

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umoéw o prace

1) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. od dnia przekazania
Wykonawcy terenu robét do momentu zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy, osoby ktore
bedg Swiadczyly prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z pézn. zm.), zwane dalej
,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”, zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie
powyzsze dotyczy pracownikéw wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia okreslone
w OPZ.

2) W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) pisemne o$wiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace wszystkich pracownikéw, o ktérych mowa w pkt 1,

b) pisemne oSwiadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéow
przez caly okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracownikdw na warunkach
nierespektujgcych obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej.

3) Na zadanie Zamawiajgcego w kazdym czasie Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ do wglgdu
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 aktualny pisemny wykaz
pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcoéw, o ktorych mowa w pkt 1, ze wskazaniem dat
zawarcia uméw, stanowisk i czynnosci, jakie wykonujg (bedg oni wykonywac) w ramach realizacji
zamoéwienia. W kazdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany
jest posiadaé pisemng liste obecnosci pracownikow.

4) Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 1,
poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania czynnosci.
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢é przeprowadzenia identyfikacji pracownikow
wykonujacych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych Podwykonawcow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajacy ma prawo zgdac przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentow w tym zakresie, w
tym umow o prace. Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od pracownikéw o$wiadczen
w przedmiocie posiadania zawartych umoéw o prace.

Zamawiajgcy moze réwniez zwracacé sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikaciji zatrudnienia
pracownikow realizujgcych przedmiot zamoéwienia, w szczegélnosci w przypadku powziecia
uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy i wymogdw wynikajgcych z niniejszej



umowy przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.

5) Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

6) Niespetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w pkt 1 — 4, w tym nieprzedtozenie przez Wykonawce
wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z pkt 2 — 4, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7) Wykonawca zobowigzuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisoéw BHP oraz przepiséw o ochronie danych
osobowych (dotyczy pracownikéw, ktorzy majg dostep do danych osobowych) oraz beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych roboty
oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

9) Zmiana Pracownika wykonujgcego roboty bedzie mozliwa w nastepujacej sytuacii:

a) nazadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonania przez niego robét;

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami. Wykonawca zobowigzuje
sie poinformowac Zamawiajgcego w formie pisemnej o zmianie pracownika wykonujgcego roboty
budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej
zmiany Wykonawca zobowigzany bedzie do potwierdzenia, iz osoba ta spetnia wymagania okreslone
w SIWZ oraz umowie. Zapisy pkt 1 — 8 stosuje sie odpowiednio.

Zmiana pracownika wykonujgcego roboty skutkuje zmiang Wykazu Pracownikéw wykonujgcych roboty
(jezeli takowy zostat przekazany Zamawiajgcemu) i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do
umowy.

§6
Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach.
Sprawdzanie jakosci robo6t przez Zmawiajgcego nie ma wplywu na odpowiedzialno$¢é Wykonawcy z tytutu
ujawnionych w poézniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiajgcy powiadamia
Wykonawce na piSmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
Zgtoszone wady winny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, nie pdzniej niz w ciagu 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zaméwienia lub w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.
Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny miedzy innymi z umowsa,
Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca os$wiadcza, ze
wyraza zgode.
Za wade istotng uznaje sie w szczegodlnosci niespetnienie wymagan zawartych w OPZ.

§7

Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokonywany przez Inspektora Nadzoru w trakcie

realizacji zadania,

b) odbidr koricowy - polegajgcy na sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanych robét zgodnie z umows,

c) odbiér gwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do odbioru koricowego przedmiot zamoéwienia wykonany w catosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Jezeli cato$¢ robét zostanie zakoriczona i przejdzie
zadawalajgco wszystkie badania, Wykonawca na piSmie najpozniej 3dni przed uptywem terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 zgtosi wykonanie robét do odbioru koricowego. Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru koricowego w ciggu 3 dni. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w ciggu 7 dni kalendarzowych od
wyznaczonego terminu, zakonczy¢ czynnosci odbioru robét.
Jezeli wady stwierdzone przy odbiorze powodujg nie dokonanie odbioru, Wykonawca zobowigzany jest
usungc je na wiasny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonac zgloszenia przedmiotu umowy do
odbioru. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzuje sie dokona¢ odbioru w ciggu 7 dni kalendarzowych
od daty otrzymania zawiadomienia lub w terminie ustalonym z Wykonawcg pod warunkiem, ze przedmiot
umowy nie posiada wad istotnych.

§8

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 2, ptatne bedzie na podstawie faktury



koricowej wystawionej na podstawie protokotu odbioru koricowego.
W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcej zamowienia na roboty budowlane, w realizacji ktérych
uczestniczg Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 11 Wykonawca wraz z
fakturami sktadanymi w trybie okreslonym w ust. 1 zobowigzany jest do przediozenia dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji tych robot, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktérzy zawarli przediozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz listy
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych
dotyczy wystawiona przez Wpykonawce faktura uwzgledniajaca zestawienie kwot naleznych
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce
przedmiotowych dowodéw zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 12 kwota wynagrodzenia odpowiadajgca
nieprzedstawionym dowodom zaptlaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na
podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 — 470 KC lub Zamawiajgcy dokona w tym
zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego okreslonym wyzej
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 143c ustawy PZP.
Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawiera¢
nastepujgce dane:
Nabywca - Powiat Mogilernski

ul. G. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

NIP: 557-16-75-107

Odbiorca — Zarzad Drég Powiatowych w Mogilnie
ul. M.Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

Faktury nalezy skfada¢ do Zamawiajgcego (wskazanego na fakturze Odbiorcy).
Faktury platne bedq przez ZDP w ciggu 30 dni od daty ofrzymania na rachunek Wykonawcy :

Zmiana konta Wykonawcy moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy podpisanego
przez osobe uprawniong do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporzadzenia aneksu.
Jako termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzierh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

§9

Wykonawca os$wiadcza, ze udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robét jakosciowo dobrze, zgodnie
ze sztukg budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, ze nie posiadajg one wad,
ktére pomniejszaja warto$¢ robét lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy przez okres wskazany w ofercie stanowigcej zat. nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci na
wykonany przedmiot umowy na okres .... miesiecy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy, zgodnie z ofertg stanowigca zat. do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwaranc;ji.

W przypadku niespetnienia warunkéw okreslonych w OPZ odno$nie wymagarn dotyczgcych wykonania
robét, Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wad.

Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania gwaranciji i rekojmi, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ je usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady.

Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze
Wykonawca takie potwierdzenie zilozyt z chwilg uptywu tego terminu.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zalezno$ci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade uznaje sie w szczegoélnosci niespetnienie wymagan zawartych w
czesci opisowej
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty uptywu terminu wyznaczonego (ich zgtoszenia)
przez Zamawiajgcego na usunigcie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajgcy jest zobowigzany
powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni wczes$niej o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej.



9. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen losowych, normalnego zuzycia, szkéd
wyniktych z winy Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli reklamowat
wade przed uptywem tego terminu.

11. Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytulu gwaranciji, po odbiorze koricowym przedmiotu
umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

12. Do biegu terminu gwaranciji i rekojmi stosuje sie art. 581 Kodeksu Cywilnego.

13. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ w zakresie dotyczacym urzadzen
obcych dwukrotnie bedzie przedmiotem reklamaciji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy,
wolny od wad, bez wzgledu na mozliwos$¢ i dopuszczalno$é jego naprawy.

Postanowienia niniejszego ustgpu nie wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg w zakresie dotyczacym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad juz przy
pierwszej lub drugiej reklamaciji.

14. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej
czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usunigcia wszelkich skutkéw tego odbioru.

§10
1.  Oprécz wypadkéw wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 635 i art.
636 KC oraz Ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od
umowy bez negatywnych skutkéw prawnych dla Zamawiajacego, w tym uiszczenia kar ze strony
Zamawiajgcego jezeli:

a) zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 3 dni od daty przekazania terenu robét lub nie przystapit do
odbioru terenu robé6t w terminie okreslonym w § 5 ust.1 umowy,

c) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta trwata
dtuzej niz 3 dni,

d) Wykonawca opdznia sie z realizacjg zadania tak dalece, ze nie gwarantuje wykonania cato$ci zadania
w umownym terminie,

e) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie wymaganego ubezpieczenia oraz
optaconej polisy w terminie okreslonym w § 5 ust. 1.

f) w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgfaszania
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 - 3.

g) Wykonawca narusza wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych informacji w
zakresie wykazania spetniania tych wymogow.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci

o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przyszto$¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawniert Zamawiajgcego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, takze
za op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytutu (w tym z wszelkich gwarancji nalezytego
wykonania umowy).

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu realizacji wykonanej cze$ci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speii¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu tych
okolicznosci.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktoére nie mogg byc wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiagjgoego odbioru robdt przerwanych oraz  robét
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada

d) wterminie 30 dni od zgtoszenia, o ktérym mowa wlit. c, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzaciji rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg
stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robét w toku bedzie podstawg do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu robét urzadzenia



zaplecza przez niego dostarczone.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robé6t przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 8
ust. 2 niniejszej umowy,

b) przyjecia od Wykonawcy terenu robét pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy.

8. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zapfacenia kar umownych w szczegdlnosci z tytulu:
1) opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o

2)

3)

4)

5)

6)

7

ktorym mowa w § 4 ust.1, za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, liczgc od ustalonego w § 2 ust. 1
terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem § 2 ust 2 oraz § 7 ust 4 przy ustalaniu dnia
wykonania przedmiotu umowy,

opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1, za kazdy kalendarzowy dzieri opdznienia, liczac od wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z uptywem terminu
okre$lonego w ust. 11.

odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 01 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robot
wykonywanych w podwykonawstwie, za kazdy przypadek uchylenia sie od wyptaty wynagrodzenia,
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 3 ust.2 pkt 1 i pkt 18 — w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany objetych obowigzkiem przedktadania uméw zgodnie z § 3 ust.2 pkt 3 i
13 oraz pkt 18 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia temu
obowigzkowi,

8) dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisoéw § 10 ust. 13— w wysokosci 0,1%

catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

9) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw  wykonujgcych roboty na podstawie umowy o prace w

rozumieniu przepisbw Kodeksu pracy - w wysokosci 5000,00 z za kazdy przypadek stwierdzenia powyzszego
uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.
taczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto

9. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w ninigjszej umowie potracane bedg z wystawionej przez
Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar na
rachunek Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej.

10. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

11. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do
nieodpfatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku takiego
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

12 . Wykonawca wyraza zgode na potracenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejsza umowa.

13. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego. Naruszenie tego zastrzezenia
skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

§11
1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiajacego jest ......cccccevevrinerarinnennns telefon ....eeevncenrannes .
nr uprawnien budowlanych .........ccccceviiiiiiiiiinnnae,
2.  Kierownikiem robét z ramienia Wykonawcy jest ......c.cceveeivieierennenn L (=11 (o] [——— , Nruprawnien
budowlanych .......coceveivieiiciiiicinneennes
§12

Dopuszczalne sg zmiany postanowieri umowy w zakresie okreslonym w art. 144 ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, kiore
moga dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:

1) zmiana postanowieri umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy,



2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a)

b)

c)

d)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zaméwienia, a w szczegéinosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych,
zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem nieprzewidzianych prac
archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamoéwienia, w szczegoélnosci robot
bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych,
koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie maégt przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy,
koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia podstawowego lub innych zaméwienr powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamoéwienia,
ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacja
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig wykonania robo6t zwigzanych
z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

e) zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni
wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,
h)  zaistnieniem okolicznosci bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji lub oséb

indywidualnych, w szczegolnosci:
- w przypadku przediuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgoéd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przediuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow, badz
innych podmiotow, ktérych dotyczy realizacja zaméwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i)  wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacymina realizacje

przedmiotu zamoéwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i) wystgpieniem okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo

zachowania nalezytej starannosci,

k)  zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na termin

realizacji zamoéwienia,

[)  zmiang przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgcg wplyw na realizacje

zamoéwienia,

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajgcych na wykonanie
zamowienia w terminie,

wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

wystgpieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamoéwienia moze ulec
wydltuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacii przedmiotu  umowy
(w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze
sztukg techniczng realizacje prac);

3) zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegélnosci wynikajacych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych Ilub zapisow planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajacego,
zmiana technologii wykonania danego zakresu rob6t okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamoéwienia, obnizenia trwatosci jego
przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami

4)

zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji

robot, zmniejszenie kosztoéw realizacji rob6t lub kosztéw eksploatacji inwestyciji,
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6)

7

8)

C) zmiang przepiséw prawa powodujgcg konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osdb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika
Budowy; zmiana tych oséb musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, a kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych w zastepstwie oséb muszg byé¢ co
najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia (tj.
zarbwno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert
dotyczacych do$wiadczenia takich oséb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty
postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteriow okreslong liczbe
punktéw za wykazane stosowne do$wiadczenie danej osoby);

zmiana postanowierl umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwieri dodatkowych lub innych zaméwieri

powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktorych

wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na realizacje niniejszego zamoéwienia;
zmiana trybu realizacji zamdéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zaméwienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy
jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktorg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania
podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamowienia, ktéra zostata zastrzezona przez Zamawiajgcego jako kluczowa czesé zamowienia
do osobistego wykonania przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

e) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdéw, na zasobach ktérych
opierat si¢ Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie
nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie
nie mniejszym, niz wykazane zostalo to na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia, a
podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamoéwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczes$niej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych
w szczegoblnoSci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami
w zakresie catoSci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wplyw na
organizacje procesu realizacji zamoéwienia po stronie Wykonawcy;

zmiany warunkow realizacjii zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidiowej realizacjizaméwienia

zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) konieczno$cig spowodowana zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujgcg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c)  wystgpieniem okoliczno$ci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byly mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowsa, zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okoliczno$ciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) konieczno$cig wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwo$ci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (m.in. rodzajéw i terminéw
dokonywania czynno$ci odbiorowych), wynikajacg w szczegdlnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania $rodkéw budzetowych
ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej
modyfikacji,

f)  zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznoéci  powodujacych  niecelowo$¢, zbedno$¢, czy bezzasadno$¢ realizacii
poszczegolnych elementéw przedmiotu zaméwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spofeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, w szczegolnosci dotyczgcych
rob6t ziemnych, robét w obrebie ciekéw wodnych zlokalizowanych na terenie budowy,
nawierzchni, chodnikéw i ciggéw pieszo-rowerowych, obiektéw inzynierskich, elementow
odwodnienia, czy urzadzen ochrony $rodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamowienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,



9)

skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowiert umowy, w szczegolno$ci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw realizacji
umowy,

c) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0s6b
reprezentujgcych strony (w szczegélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkow losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamoéwienia, jezeli po stronie

11)

12)

13)

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspolnie, o ktérych mowa w art. 23 i 141 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystapia okoliczno$ci uniemozliwiajgce
lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w
szczegoblnosci, gdyby zostata ogtoszona upadios$¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku z
tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego przejecie
obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone wykonawczg celem
dokoriczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spolecznego lub interesu Zamawiajgcego
jako dysponenta Srodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji
zasad ptatno$ci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw
zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania $rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-
finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem
innej okoliczno$ci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacii;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomigdzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i
uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegolnosci w
przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokoriczenie byltoby
niemozliwe, niezasadne, niecelowe Iub bezprzedmiotowe ze wzgledow ekonomicznych,
technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub
interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania
przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowan projektowych w $wietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy
lub realizacji przedmiotu opracowan projektowych w S$wietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy,
ogloszenia upadtosci lub otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych
okolicznoéci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktére
mogg zwieksza¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamoéwienia lub wykonania zaméwienia
niezasadnego, niemozliwego, czy niecelowego.

inne zmiany postanowiert umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Kazdorazowo zmiana/ uzupetnienie umowy moze nastapi¢ wylacznie na podstawie aneksu sporzgdzonego
wformie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg mialy zastosowanie przepisy Ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Spory wynikte przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.

3. Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z tego jeden egzemplarz dia
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki :

1. Oferta wraz z kosztorysem ofertowym
2. Polisa ubezpieczeniowa OC
3. SIWZ + zalgczniki

Wykonawca: Zamawiajacy:



Zatacznik nr 8 SIWZ

OSWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH

PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na:

Modernizacje drég powiatowych —wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie naktadek
bitumicznych o sredniej grubosci 4 cm

(podaé nazwe i adres Wykonawcy)

Os$wiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o niniejsze zamowienie publiczne.

(miejscowosc¢ / data) (czytelny podpis lub podpis z pieczatkg imienng osoby upowaznionej/
0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ZtOZENIA NINIEJSZEGO OSWIADCZENIA

- Oswiadczenie nalezy ztozy¢ wraz z ofertg, w formie pisemnej (w oryginale).

- W przypadku wspdinego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcdow niniejsze o$wiadczenie
sktada odrebnie kazdy z Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o zamdéwienie



