

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

1. Przedmiot zamówienia:
Modernizacja dróg powiatowych – wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładek bitumicznych o średniej grubości 4 cm
2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczone zostało:
 - w BZP pod nr **559945-N-20** z dnia **09.07.2020 r.**
 - na stronie internetowej ZDP w Mogilnie: <https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/>
 - na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, ul. M. Konopnickiej 20
3. Termin składania ofert upłynął dnia **24.07.2020 r.** o godz. **08.45.**
4. Otwarcie ofert nastąpiło dnia **24.07.2020 r.** o godz. **9.00** w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie, ul. M. Konopnickiej 20 - sala konferencyjna.
5. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie w/w zamówienia wynosi **1 543 000,00 zł brutto.**
6. Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

| Nr oferty | Nazwa Wykonawcy oferty złożonej w terminie | Data przyjęcia oferty | KRYTERIA OCENY OFERT | | Termin wykonania zamówienia (okres) | Warunki płatności |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | Cena oferty (zł brutto) | Okres gwarancji i rękojmi | | |
| 1 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Spółka z o.o. Olsza 3 88-300 Mogilno | 24.07.2020r. | 1 138 682,27 | 60 | Od podpisania umowy do 30.09.2020r. | Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy |
| 2 | Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58 62-330 Nekla | 24.07.2020r. | 1 121 001,50 | 60 | Od podpisania umowy do 30.09.2020r. | Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy |
| 3 | Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Spółka z o.o. ul. Matejki 1 A 85-061 Bydgoszcz | 24.07.2020r. | 1 235 519,51 | 60 | Od podpisania umowy do 30.09.2020r. | Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy |
| 4 | „Drogomex” Spółka z o.o. ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków | 24.07.2020r. | 1 278 519,63 | 60 | Od podpisania umowy do 30.09.2020r. | Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy |
| 5 | STRABAG Spółka z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków | 24.07.2020r. | 1 398 495,46 | 60 | Od podpisania umowy do 30.09.2020r. | Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|----|-------------------------------------|--|
| 6 | Colas Polska Spółka z o.o. ul. Nowa 49 62-070Pałędzie | 24.07.2020r. | 1 414 804,17 | 60 | Od podpisania umowy do 30.09.2020r. | Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy |
| 7 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Spółka z o.o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław | 24.07.2020r. | 1 214 392,04 | 60 | Od podpisania umowy do 30.09.2020r. | Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy |
| 8 | Kowalski Budownictwo Spółka z o.o. ul. Dworcowa 12 88-400 Żnin | 24.07.2020r. | 1 283 380,22 | 60 | Od podpisania umowy do 30.09.2020r. | Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy |
| 9 | Konsorcjum : Lider Rafał Szymczak P.H.U. ul. Jackowskiego 2 89-100 Nakło nad Notecią Partner REDON NAKŁO Spółka z o.o. ul. Karnowska 3 89-100 Nakło n. Notecią | 24.07.2020r. | 1 149 914,36 | 60 | Od podpisania umowy do 30.09.2020r. | Płatność faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy |

Sporządziła:
Marzena Wichlacz

p.o. Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
Tomasz Werbński